

Vállalkozási szerződés
– csapadékvíz elvezetés I. ütem munka elvégzésére –

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
Törzsszám: 724429
KSH: 15724423-8411-321-03
AHTI azonosító: 734026
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
Képviseli: Török Ferenc, polgármester
E-mail: fejlesztes@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrészről

KORONAÚT Kft.

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Gombolyag út 1-3.
Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Gombolyagi út 1-3.
Adószám: 12787160-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-109605
Statisztikai számjel: 12787160-4211-113-03
Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000036-73810006
Telefon: 78/486-846
Telefax: 78/488-067
Képviseli: Szabados Tibor, ügyvezető
E-mail: koronaut@freemail.hu

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmény:

Vállalkozó a munkát a 2014. március 31-én megküldött, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. 122./A §. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására tett ajánlatával nyerte el.

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága a 2014. május 20-án kelt, 17/2014. KB. h. számú határozatával döntött, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Operatív Program „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben” c. DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014

azonosítószámú Kalocsa város helyi jelentőségű vízvédelmi rendszer fejlesztése – csapadékvíz elvezetés I. ütem tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, a **KORONAÚT Kft.-vel**, mint nyertes ajánlattevővel kössön szerződést.

1. Szerződés tárgya:

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Dél-Alföldi Operatív Program „**Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben**” c. **DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014 az. sz. pályázat Kalocsa város helyi jelentőségű vízvédelmi rendszer fejlesztése – csapadékvíz elvezetés I. ütem** - munkák elvégzését – a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlati dokumentáció, és a nyertes vállalkozói ajánlat alapján, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítés vállalásával.
- 1.2. Vállalkozó feladata a megvalósításhoz esetlegesen szükséges további megvalósulási tervek elkészíttetése is.

2. Vállalkozási díj, fizetési feltételek, számlázás

- 2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót **nettó 102.713.720,- + ÁFA, azaz nettó egyszázkettőmillió-hétszáztizetháromezer-hétszázhusz forint + ÁFA** vállalási díj illeti meg, mely összeg 1.574.803,- Ft, azaz egymillió-ötszázhetvennégyezer-nyolcszázhárom Forint + ÁFA tartalékkeretet tartalmaz.
A Megrendelő jogosult a tartalékkeret terhére a terv szerinti megvalósításhoz szükséges, de előre nem látható műszaki szükségességből eredő pótmunkák megrendelésére. Tartalékkeret felhasználás kizárólag a Megrendelő írásos jóváhagyásával történhet.
- 2.2. Az átalányáras vállalási díj magában foglalja az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét. Az ajánlati árat Vállalkozó - az elvárható gondossággal - úgy határozta meg, hogy a terv szerinti munka rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges valamennyi munkarész elvégzésére nyújtson fedezetet.
- 2.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján a jelen szerződésben rögzített nettó (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított) vállalási díj 5 %-ának, azaz öt százalékának erejéig jogosult előlegszámlát kiállítani a jelen szerződés aláírását követően. Az előleg kifizetése az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. pont 12. -13. §-a alapján a alapján történik – mely az építési beruházás ellenértékének kifizetésére vonatkozó szabályokat tartalmazza – Megrendelő az előleget, az előlegszámla kiállítását követően, legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó által kiállított előleg számlán megadott pénzüintézeti számlaszámra.

- 2.4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 57/A. § (1) bekezdés a)- b) pontja alapján a jelen szerződés elszámolható összege 30 %-ának, azaz harminc százaléknak erejéig jogosult szállítói előleget igényelni. Vállalkozó az előlegszámlát jelen szerződés aláírását követően, de az 1.számú részszámla kiállítását megelőzően nyújthatja be. Az előleget a Megrendelő az előlegszámla kiállítási időpontját követő 15 (tizenöt) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó által kiállított számlán megadott pénzügyi számlaszámra.
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a Korm. rendelet 57/A. § (2) bekezdés alapján az Irányító Hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az Irányító Hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
- 2.5. Előleg igénylése esetén Vállalkozó biztosítékadási kötelezettsége az alábbiakra terjed ki:
- a) Vállalkozó köteles a 2.3. pontban rögzített előleg igénylése esetén az előleg összegével azonos mértékű, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése a) szerinti biztosítékot nyújtani.
 - b) Vállalkozó, amennyiben a jelen szerződés 2.4. pontjában biztosított előleget igényli, úgy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdésében foglaltak szerint köteles biztosítékot nyújtani.
- 2.6. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesíti. Megrendelő teljesítési igazolás kiállításával igazolja Vállalkozó teljesítését.
A teljesítés során 1 db részszámla és 1 db vég számla nyújtható be. A részszámla a műszaki ellenőr és Megrendelő által írásban leigazolt műszaki tartalom 50%-os készülségét követően a nettó vállalási díj 50%-ára, a vég számla a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően a nettó vállalási díj 50%-ára nyújtható be a teljesítésigazolás alapján.
- 2.7. A jelen szerződés 1. számú melléklete alapján, Vállalkozó által három eredeti pld-ban elkészített, Megrendelő kapcsolattartója közreműködésével továbbított, mindkét fél által aláírt teljesítési igazolás kézhezvételét követően jogosult a részszámlát és a vég számlát kiállítani.
- 2.8. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, árfolyamkülönbség, többletmunka).
- 2.9. A vállalkozási díj pénzügyi teljesítése a Vállalkozó által kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással történik a számlán megadott pénzügyi számlaszámra.
- 2.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtására és kifizetésére a **Kbt. 130. § (3) bekezdés** alkalmazandó. A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § és 306/2011. (XII.23) Korm. r. 14. § hatálya alá esik. Ez vonatkozik Vállalkozó és alvállalkozói, illetve azok alvállalkozói közötti kifizetésekre is.

2.11. A projekt finanszírozásához Megrendelő pályázati forrást vesz igénybe, Vállalkozónak a pályázat tárgya szerinti munkarész számlázásával kapcsolatban figyelembe kell vennie és be kell tartania az arra vonatkozó pályázati előírásokat, az ebből eredő adminisztrációs feltételeket. A pályázati finanszírozás fajtája szállítói finanszírozás.

2.12. A 2007. évi CXXVII. Tv. 142. § alapján az ÁFA-t a Megrendelő fizeti be.

3. Teljesítési határidők

3.1. Az építési munkaterület tervezett átadásának időpontja:

- a) Az építésre alkalmas munkaterületet Megrendelő a Vállalkozó részére **2014. június 03.** napján a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben (építési naplóban) rögzítve biztosítja.
- b) Az építési napló megnyitásának időpontja a munkaterület átadásának a napja.
- c) A munka megkezdése a munkaterület átadását követően történhet.

3.2. A munkaterület igénybeviteléhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.

3.3. Kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. szeptember 1.

3.4. Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre Megrendelő előzetes hozzájárulásával.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő az építési tevékenység megkezdésekor munkaterület átadás-átvételi eljárást és az esetleges forgalomkorlátozás megrendelését az illetékes Közlekedési Hatóságnál (Üzemmérnökség) lefolytatja.

4.2. A Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít Megbízott műszaki ellenőre által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a kivitelezési tervdokumentáció és a szerződés szerint történik-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

4.3. Megrendelő csak az érvényes jogszabályoknak, a Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést és új I. osztályú anyagok beépítését fogadja el I. osztályú minőségben.

4.4. Megrendelő 2 pld. kivitelezési tervdokumentációt biztosít Vállalkozó részére a szerződéskötést követő 15 napon, azaz tizenöt napon belül.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette és a kivitelezési munka folytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik. Vállalkozó a kivitelezési tervdokumentációt megismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak

- tartja. Vállalkozó feladata a terv szerinti megvalósításhoz esetlegesen szükséges további tervek (pl: megvalósulási terv) elkészíttetése is.
- 5.2. Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének az építés kezdés bejelentéshez.
 - 5.3. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterület átadásakor megnyitni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. Fejezet 25. § (9) bekezdése alapján.
 - 5.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vesz igénybe.
 - 5.5. A Vállalkozó 2 nappal korábban telefax vagy e-mail útján, értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt Műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni.
 - 5.6. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
 - 5.7. Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 97/2014. (III.25.) Korm. rendelet és a 12/1988. (XII. 27 sz.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti szavatosságot vállalja. Jótállás a sikeres műszaki átadástól számított **36 hónap**.
 - 5.8. Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia vételezését a meglévő hálózatról, a Megrendelő térítés ellenében biztosítja, a fogyasztás költsége Vállalkozót terheli. Közterület igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót terheli.
 - 5.9. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes jogszabályoknak, a Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő, I. osztályú új anyagokat épít be a munkákat I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik.
 - 5.10. Vállalkozó vállalja legalább jelen beruházás nettó értékét elérő éves fedezetet nyújtó építési, szerelési felelősségbiztosítás megkötését a munkára vonatkozóan, amelyet a szerződéskötéstől számított 15 napon, azaz tizenöt napon belül másolatban köteles átadni Megrendelő képviselőjének. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni kártérítési kötelezettség nélkül.
 - 5.11. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek

okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

- 5.12. A Vállalkozó köteles a megbízott Műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
- 5.13. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a kivitelezési területen a felelős őrzésről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.
- 5.14. Vállalkozó jogosult - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni a Kbt. 128. §-ban foglaltak betartásával. Az alvállalkozók névsorát Vállalkozó köteles Megrendelő és Műszaki ellenőr felé folyamatosan megadni. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A szerződés teljesítése során Megrendelő alkalmazza az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat.
- 5.15. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 8 nappal korábban készre jelentő levél formájában értesíti Műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.
- 5.16. Vállalkozó tevékenységét a 191/2009. (IX. 15.) Korm rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi.
- 5.17. Vállalkozó teljesítésének elválaszthatatlan része az építési munkák befejezését követően minden építési hulladék elszállítása és a teljes tereprendezés. Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű kezelésére, elszállítására, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint előírt nyilvántartó lap vezetésére köteles, figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra.
- 5.18. Vállalkozó a bontási munkák során kibontott Megrendelő által hasznosítható anyagként meghatározott anyagokat köteles a kivitelezéssel érintett munkaterületen elkülönítve kezelni és azokat Megrendelő részére jegyzőkönyvileg átadni.
- 5.19. Vállalkozó kötelessége a balesetveszélyes helyzetek maximális kivédése érdekében a szükséges intézkedések megtétele (lekerítés, biztonságos anyagtárolás, munkavégzés, stb).

6. Kapcsolattartás

- 6.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében.

a) Megrendelő képviselője:

Neve: Boromisza Viktor
Telefon: 06/20/3750897
e-mai cím: varos@kalocsa.hu

b) Műszaki ellenőr:

Neve: Épinber Építőipari Beruházási és Ingatlanhasznosító Kft.
Telefon: 76/481-180
e-mail cím: epinber@externet.hu

c) Vállalkozó képviselője:

Felelős műszaki vezető neve: Károlyi Sándor
Jogosultság igazolásának száma: MV-KÉ/B-02-50506
Telefon: 78/486-846
Telefax: 78/486-846
e-mail cím: koronaut@freemail.hu

b) Vállalkozó helyszíni képviselője: Radics Zsolt

Telefon: 06/30/583-1799

6.2. Megrendelő képviselője jogosult és köteles Vállalkozóval együttműködni, részére utasításokat adni, információkat szolgáltatni, Vállalkozó szolgáltatását átvenni, átvizsgálni, esetleges észrevételeit megtenni, a hibák kijavítását és a hiányok pótlását kérni, jelen szerződés 5.18. pontjában foglaltak vonatkozásában eljárni, az 1. számú melléklet szerint összeállított teljesítés igazolás alapját képező Vállalkozói teljesítés tartalmát értékelni, ellenőrizni és azt elfogadásra javasolni.

6.3. Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

7. Műszaki átadás-átvétel

7.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljárásan az átadási dokumentumot, melynek tartalmaznia kell **2 példány** megvalósulási tervet, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítványát, a megfelelő tartalmú vizsgálati eredményeket 2-2 példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a garanciajegyeket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 2-2 példányban.

(A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat Vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja a Műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.)

7.2. A Műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a

rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

- 7.3. Tekintettel a 7.2. pontban foglaltakra, a Vállalkozó által megjelölt, Műszaki ellenőr által kitűzött póthatáridőre Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a Műszaki ellenőrt, amikor a hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Műszaki ellenőr által kitűzött megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.
- 7.4. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.
- 7.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.
- 7.6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 7.7. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül, a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Műszaki ellenőr készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 8.1. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a késedelmesen fizetett díj után a Ptk. 6:155. §-ban kikötött mértékű kamat illeti meg.
- 8.2. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén **napi 100.000,- Ft/nap**, azaz egyszázezer forint/nap késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek, de a kötbér mértéke maximum a nettó vállalási összeg 20 %-a, azaz húsz %-a.
- 8.3. Vállalkozó a hibás teljesítés esetén a jótállási és szavatossági igények biztosítékaként, amelynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 (öt) %-a és amelyet a sikeres teljesítés időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, (a Kbt. 124. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt bármelyik formában) a jótállás 36 hónapos időtartamára.
- 8.4. Vállalkozó a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért tartozik Megrendelőnek fizetni, melynek mértéke a nettó vállalási összeg 10 (tíz) %-a.
- 8.5. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkavégzése során okozott károkért a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás

kibocsátásának napjáig. Vállalkozó köteles kiegyenlíteni minden olyan követelést, amely a jelen szerződéssel összefüggésben harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyoni károk következtében jelentkeznek.

9. A szerződés módosítása, felmondása:

- 9.1. A Felek a jelen szerződésüket kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ban foglaltakra figyelemmel módosíthatják.
- 9.2. A szerződés megszűnik bármelyik fél általi felmondással.
- 9.3. Rendes felmondással szűnik meg a szerződés a másik félhez fax, vagy tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött erről szóló írásbeli nyilatkozattal, a felmondás kézhezvételétől számított 30. napra.
- 9.4. A felmondási idő alatt felmerülő, jelen szerződésben meghatározott feladatokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul elvégezni.
- 9.5. Azonnali hatállyal szüntethető meg a szerződés a másik fél súlyos szerződésszegése miatt a másik félhez fax, vagy tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött rendkívüli felmondó nyilatkozattal, annak másik fél általi kézhezvételének időpontjával. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a felek részére meghatározott feladatok határidejének oly mértékű elmulasztása, illetve olyan egyéb magatartás tanúsítása, amely alkalmas a megrendelés teljesülésének meghiúsulására.
- 9.6. Felmondás esetén a felmondási idő alatt, de legfeljebb a felmondást követő 15 napon belül a felek az időarányos teljesítésről kötelesek egymással írásban elszámolni. Az elszámolás alapján teljesítendő kifizetéseket az elszámolást követő 8 napon belül kötelesek egymás felé teljesíteni. Az elszámolást követő késedelmes kifizetés esetén a jelen szerződés 8.1. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

10. A Felek titoktartási kötelezettsége

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat.


11. Egyéb rendelkezések

- 11.1. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a felek a Polgári Törvénykönyv, az építési törvény és végrehajtási jogszabályai, valamint a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.


- 11.2. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Felek jogvita esetére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 11.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltakról tudomással bír.
- 11.4. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
- 11.5. A szerződés 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db Megrendelőnél, 2 db Vállalkozónál, 1db Közbeszerzési eljárást lebonyolítónál, 1 pld pedig Műszaki ellenőrnél marad. Felek a szerződéses példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Kalocsa, 2014. június 02.

Kalocsa Város Önkormányzata



Megrendelő
Tófi Ferenc
polgármester
PH

Pénzügyi ellenjegyző: 

2014.06.02. Molnár Gábor
közgazdasági irodavezető

KORONAÚT KFT
Kalocsa, Gombolyagi u. 1-3.
Adószám: 12787160-2-03
KHB: 1020-026-50169218

Szabados Tibor
ügyvezető
PH

Ellenjegyezte: 

dr. Kiss Csaba
jegyző

Készítette: Korsós Ágnes

Ügyintéző: Korsós Ágnes

Készült: 10 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Műszaki ellenőr
- Közbeszerzési eljárás lebonyolító
- Irattár

Iktatószám: 222-...../2014/H

1. számú melléklet

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Alulírott, Szabados Tibor, mint a Koronaút Kft. ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Kalocsa Város Önkormányzatával (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) 2014. június 2. napján kelt, 222-...../2014/H ikt. sz., „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben” c. DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014 az. sz. pályázat Kalocsa város helyi jelentőségű vízvédelmi rendszer fejlesztése – csapadékvíz elvezetés I. ütem tárgyú vállalkozási szerződés 1/1.pontjában meghatározott munka teljesítésre került. A szerződésben foglaltak szerint a számlát a jelen teljesítés igazolás alapján benyújtom és kérem a szerződés pontjában foglalt nettó Ft+ÁFA (azaz forint+ÁFA) vállalkozási díj szerződés szerinti megfizetését.
Kalocsa, 2014.

.....
Vállalkozó

A hivatkozott szerződés szerinti teljesítést értékeltem és ellenőriztem, amely alapján a teljesítést elfogadásra javaslom:

Kalocsa, 2014.

.....
Műszaki ellenőr

Alulírott, Boromisza Viktor Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodavezető, ezennel aláírással igazolom, hogy Koronaút Kft. (6300 Kalocsa, Gombolyagi út 1-3.) vállalkozóval kötött 2014. június 2. napján kelt, 222-...../2014/H ikt. sz. vállalkozási szerződésben szabályozott munka elvégzésre került.

A hivatkozott szerződés szerinti teljesítést értékeltem és ellenőriztem, a Műszaki ellenőr teljesítést elfogadó javaslat alapján a teljesítést elfogadásra javaslom.

A Koronaút Kft. jogosult a vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített szerződéses összegről számlát kibocsátani a Megrendelőnek, összesen nettó Ft+ÁFA (azaz forint+ÁFA) összegben.

Kalocsa, 2014.

.....
Boromisza Viktor
irodavezető

Fentiek alapján igazolom, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltak teljesítése a Vállalkozó részéről megtörtént. A nettó Ft+ÁFA (azaz forint+ÁFA) ellenérték kifizetését engedélyezem.

Jelen teljesítési igazolás kizárólag a Kalocsa Város Önkormányzata és a Koronaút Kft. között 2014. június 2. napján létrejött vállalkozási szerződésben rögzített elszámolás rendezéséhez használható fel. A teljesítés igazolás három eredeti példányban került kiállításra, kettő eredeti példány a Kalocsa Város Önkormányzata részére és egy eredeti példány Vállalkozó részére.

Kalocsa, 2014.

.....
Török Ferenc polgármester
Megrendelő

szab

SA

