

TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGRE IRÁNYULÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

Megrendelő neve: **Kalocsa Város Önkormányzata**
címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
adószáma: 15336938-2-03
számlavezető: OTP Bank Nyrt.
számlaszám: 11732040-15336938-00000000,

mint megrendelő - továbbiakban **Megrendelő** -, másrészről

Vállalkozó neve: **Alfa Kentaur Kft**
címe: 1084. Budapest, Aurora u. 7.
adószáma: 12083978-2-42
számlavezető: Erste Bank Hungary NyRt..
számlaszám: 11991102-02153829

mint vállalkozó – továbbiakban **Vállalkozó** – között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

- 1./ Megrendelő Vállalkozótól megrendeli, és Vállalkozó elvállalja - az általa készített és a Megrendelő által a KEOP-2009-5.3.0/B. kiírásnak megfelelően benyújtott „**Kalocsai Kórház-Rendelőintézet fűtési és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése megújuló energia (napkollektorok) alkalmazásával**” című pályázatban tervezett beruházás kiviteli terveinek elkészítését, esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését – az I. sz. mellékletben meghatározott műszaki tartalommal.

Az érintett létesítmény: - Városi Kórház-Rendelőintézet
6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36. sz.

A kiviteli tervek alapja a Vállalkozó által – a pályázathoz - készített előterv amely Vállalkozó saját szellemi terméke, a benyújtott pályázat annak összes mellékletével, valamint a pályázati felhívás és az ahhoz tartozó útmutatók.

- 2./ Vállalkozó az elkészült kivitelezésre és tendereztetésre egyaránt alkalmas terveket 1 eredeti és 9 másolati példányban, valamint 5 elektronikus példányban (CD vagy DVD) adja át Megrendelő részére. Ha a fenti példányokon túlmenően Megrendelő továbbiakat kér, akkor azt Vállalkozó - külön térítés ellenében - köteles azokat rendelkezésre bocsátani.

A többlet példányok térítési díja ...50.000,- Ft + ÁFA / dokumentáció.

- 3./ Vállalkozó teljesítési kötelezettségének a Megrendelő székhelyén történő átadással tesz eleget, melynek tényét Megrendelő tervszállítási teljesítési igazolással igazolja. Tervszállítási teljesítési igazolásnak része az esetlegesen felmerülő engedélyek megkérésének igazolása, de nem része az engedély megléte.

A tervek átvételét követően Megrendelő 30 napon belül a terveket észrevételezi, amennyiben az teljes és az összes szükséges engedély beszerzésre került, teljességi teljesítésigazolást állít ki.

Vállalkozó a részszámlát a tervek szállításakor, a végszámlát a teljesítésigazolást követően állíthatja ki Megrendelő részére.

Vállalkozónak a terveket a jelen szerződés 9. pontjában a Megrendelő részéről megjelölt kapcsolattartóknak kell átadnia.

- 4./ Felek a munka teljesítésére az alábbi időpontokban állapotodnak meg:

Tervszállítás teljesítési határidő: 2010. május 10.

Vállalkozó a határidőket illetően előteljesítésre jogosult. Ebben az esetben Megrendelő az előteljesítést köteles átvenni.

- 5./ Felek abban állapotodnak meg, hogy a vállalkozási díj 11.200.000,- Ft + ÁFA, azaz tizenegymilliókétszáz ezer forint + ÁFA, összesen 14.000.000,- Ft.

Megbízó a vállalkozási díjat az alábbi ütemezésben fizeti meg:

- I. részszámla a vállalkozási díj cca. 35,7%-a, azaz 4.000.000,-Ft + ÁFA, a tervszállításkor, tervszállítási teljesítés igazolás alapján,
- végszámla a vállalkozási díj fennmaradó része, azaz 7.200.000,-Ft + ÁFA a teljességi teljesítésigazolás kiállítását követően.

Megrendelő a Vállalkozónak a kifizetéseket az Art. 36/A §-ában megfogalmazott kritériumok alapján teljesíti.

- 6./ Felek abban állapotodnak meg, hogy Vállalkozó az 5./pontban foglaltak szerint jogosult a számlákat kiállítani, amelyeket Megrendelő köteles elfogadni és annak kézhezvételét követő max. 30 napon belül a banki átutalásról gondoskodni.

Megrendelő köteles a jelen szerződésnek és a hatályos előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő hiánytalan teljesítés esetén a számlákat átvenni, a teljesítési igazolásokat kiállítani.

Az I. részszámla melléklete az elkészült tervdokumentáció tervszállítási teljesítés igazolása.

A végszámla melléklete a teljességi teljesítés igazolása.

- 7./ Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező vállalkozási díj pénzügyi fedezetét pályázati forrásból tervezi finanszírozni.

- 8./ Megrendelő a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat, iratokat és nyilatkozatokat a szerződés aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.

A tervek elkészítésének alapja a Vállalkozó által a pályázathoz készített előterv, mely saját szellemi terméke. Vállalkozó vállalja, hogy az előtervben és a jelen tervezést megelőzően készített dokumentumokban foglaltaknak megfelelően dolgozza ki a terveket, teljes mértékben figyelembe véve a pályázati előírásokat, útmutatásokat, pályázatban vállalt feladatokat és eredményeket, továbbá kijelenti, hogy ennek alapján felelősséggel tartozik Megrendelő felé.

Ha Vállalkozó részéről további adatszolgáltatási igény merülne fel - ami a munka elkészítéséhez szükséges -, de a szerződés megkötésének időpontjában még nem ismert, akkor Megrendelő a lehető legrövidebb idő alatt köteles a kért adatokat Vállalkozó részére szolgáltatni.

Az esetleges többlet adatszolgáltatásból adódó késedelem, illetőleg az ehhez kapcsolódó módosítások többletköltségeit Megrendelő viseli.



Ha az adatokat Vállalkozó közvetlenül szerzi be, akkor a díjazásra vonatkozóan a felek külön szerződést kötnek.

9./ Megrendelő részéről a lebonyolítással kapcsolatos kérdésekben:

Név: Pintér Ferenc osztályvezető-projektfelelős
Telefon: 06 78 462 362
e.mail: muszak@kalocsa.hu

Megrendelő részéről a kivitelezéssel kapcsolatos kérdésekben:

Név: Pásztor László műszaki vezető
Telefon: 06 78 564 136
e.mail: pasztor@kalocsakorhaz.hu

Vállalkozó részéről a lebonyolítással kapcsolatos kérdésekben:

Név: Szalay László cégvezető
Telefon: 06 1 2102766 ; 06 30 9525900
e.mail: alfa.kentaur@chello.hu, szalaylaszlo1@gmail.com

10./ Felek úgy állapotodnak meg, hogy a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint összegű napi késedelmi kötbért köteles fizetni.

Meghiúsulás esetén a Vállalkozó részére fizetendő meghiúsulási kötbér:

a vállalási ár 10 %-a.


11./ Ha a Megrendelő a munkák átvételekor, illetőleg azok elfogadásakor benyújtott számlák kifizetésével késedelmeskedik, akkor a jelen szerződés alapján késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértékét a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresében állapítják meg.

12./ Vállalkozó kijelenti, hogy tervdokumentációját a leszállítást követően az építési munkálatok megkezdéséig terjedő kivitelezői ajánlati szakaszban felmerült kérdések és esetleges hiányosságok tekintetében jelen szerződés kapcsán – további díjak felszámolása nélkül - a tőle elvárható gondossággal a legrövidebb határidőn belül javítja, a felmerült kérdéseket megválaszolja, a helyszínen képviselteti magát.

13./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A szerződő felek jelen szerződést 4 példányban, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Kalocsa, 2010. április 22.


.....
Megrendelő



Budapest, 2010. április 22.


.....
Vállalkozó




I. sz. melléklet

Kalocsa, Városi Kórház – Rendelőintézet fűtőkorszerűsítési terveinek műszaki tartalma

- Központi kazánház melegvizes fűtőberendezései cca. 2900 kW összteljesítménnyel, az üzemelő épületeket ellátó távvezetékrendszerrel, az épületek hőleadó rendszeréhez való csatlakozással.
A kondenzációs kazánok gáztüzelésűek, az alacsonyhőmérsékletű kazán alternatív tüzelésű – a kórház biztonságos hőellátása érdekében.
- prospektúra gázüzemű fűtőberendezései cca 200 kW összteljesítménnyel
- M épület 500 kg/ó teljesítményű gőzfejlesztő, 70 kW-os abszorpciós hűtőgép, 80 db napkollektor
- „A” épület gázüzemű hmv berendezés cca 360 kW összteljesítménnyel
- a fentiekben tervezett primer oldali és a megmaradó szekunder rendszerek szerves összekapcsolása.
Tervezési határ: ezen összekapcsolási pontok, - a tervezés ill. a korszerűsítés a meglévő szekunder ellátó rendszereket nem érinti.
- fent felsorolt feladatokhoz kapcsolódó és szükséges egyéb szakági tervek (elektromos, statikai, építészeti, stb.) elkészítése, szükséges engedélyek megkérése, beszerzése

Kalocsa, 2010. április 22.


.....
Megrendelő


Budapest, 2010. április 22.


.....
Vállalkozó
