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VÁZLATTERV 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli 
mentesítése érdekében egy kiváltóút 
nyomvonalváltozatainak vizsgálata  

 

 

ÚTÉPÍTÉS 
 

ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 
 
 

1.SZ. MELLÉKLET 

 

1. NYOMVONALVÁLTOZAT  ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉSE  

 

- Ú j  aszfalt útpályaszerkezet  építése  75.250.000.- 

2 réteg aszfa lt  burkolattal ,  Ckt alapréteggel ,  homokos kavics védőré teggel:  

2150 m2 x 35.000 Ft/m2 = 75.250.000 Ft  

 

- Szegély építés  11.690.000.-  

kiemelt szegély ,  K-szegély  szegély ,  süllyesztett  szegély :   

1169 m x 10000 Ft/m = 11.690.000 Ft  

 

- Meglévő útburkolat bontása  24.804.000.-  

Útburkolat és útszegély bontásával ,  törmelék elszál lításával :  

  2756 m2 x 9.000 Ft/m2 = 24.804.000 Ft 

 

- Meglévő épület  bontása  525.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  15 légköbméter  x 35.000 Ft/ légköbméter  = 450.000Ft 

 

- Meglévő kerítés bontása  1.117.500.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  149 m x 7500 Ft/fm = 1.117.500 Ft 



 

 
 
 

 

 
2 

ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

 

- Javasolt új betonkő  útpályaszerkezet építése       27.030.000.- 
   („B” forgalom terhelési osztály  –  parkoló állások)  

8,0 cm vtg. betonkő burkolattal ,  Ckt alapréteggel  

901 m2 x 30.000 Ft/m2 = 15.000.000 Ft 

 

- Új betonkő gyalogjárda/kapube járó  pályaszerkezet építése  14.300.000.-  

8 cm vtg. betonkő burkolattal ,  3 cm finomzúza lék ágyazattal ,  Ckt alapréteggel :  

715 m2 x 20.000 Ft/m2 = 20.140.000 Ft 

 

- Vízelvezetés  40.600.000.-  

Zárt csapadékcsatorna építése :  ~290 m hosszon 

 

- Forgalomtechnika 435.000.-  

Ú j  jelzőtáblák :  13 db x 20.000 Ft = 260.000 Ft 

Új burkolati  jel :  35 m2 x 5.000 Ft = 175.000 Ft 

 

- Ideiglenes forgalomkorlátozás  3.000.000.-  

Tervezése,  fenntartása ,  elbontása :  3.000.000 Ft 

 

- Zöldfelület-fe j lesztés   7.730.000.- 

773 m2 x 10000 Ft/m2 =7.730.000 Ft 

 

- Javasolt közvilágítás kiépítése   9.000.000- 

Vezeték építésével (alumínium), lámpakar felszerelésével ,  lámpa test 
felszerelésével,  szekrény építésével  

Előirányzott 300 mh. 

 

- Közműkiváltás és védelembe helyezés   40.000.000- 

              

Építési költség,  nettó összesen:  255.481.500. - 

ÁFA (27%):  68.979.870.- 

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG, BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:  324.461.370.- HUF 
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

Megjegyzés :  

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli  mentesítése érdekében egy  

kiváltóút nyomvonalváltozatainak vizsgála ta tárgyú munka előzetes tervezői 

költségbecslése területszerzéssel összefüggő költségeket  NEM tartalmaz.  

 

2/A. NYOMVONALVÁLTOZAT  ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉSE  

 

- Ú j  aszfalt útpályaszerkezet  építése  102.900.000.- 

2 réteg aszfa lt  burkolattal ,  Ckt alapréteggel ,  homokos kavics védőré teggel:  

2940 m2 x 35.000 Ft/m2 = 102.900.000 Ft  

 

- Szegély építés  12.090.000.-  

kiemelt szegély ,  K-szegély  szegély ,  süllyesztett  szegé ly:   

1209 m x 10.000 Ft/m = 12.090.000 Ft 

 

- Meglévő útburkolat bontása  28.404.000.-  

Útburkolat és útszegély bontásával ,  törmelék elszál lításával :  

  3156 m2 x 9.000 Ft/m2 = 28.404.000 Ft 

 

- Meglévő épület  bontása  21.000.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  600 légköbméter  x 35.000 Ft/ légköbméter  = 21.000.000 Ft 

 

- Meglévő kerítés bontása  1.125.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  150 m x 7500 Ft/fm = 1.125.000 Ft 

 

- Javasolt új betonkő  útpályaszerkezet építése       24.750.000.- 
   („B” forgalom terhelési osztá ly –  parkoló állások)  

8,0 cm vtg. betonkő burkolattal ,  Ckt alapréteggel  

825 m2 x 30.000 Ft/m2 = 24.750.000 Ft 

 

- Új betonkő gyalogjárda/kapube járó  pályaszerkezet építése  16.400.000.-  

8 cm vtg. betonkő burkolattal ,  3 cm finomzúza lék ágyazattal ,  Ckt alapréteggel:  
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

820 m2 x 20.000 Ft/m2 = 16.400.000 Ft 

 

- Vízelvezetés  42.000.000.-  

Zárt csapadékcsatorna építése :  ~300 m hosszon 

 

- Forgalomtechnika 350.000.-  

Ú j  jelzőtáblák :  10 db x 20.000 Ft = 200.000 Ft 

Új burkolati  jel :  30 m2 x 5.000 Ft = 150.000 Ft 

 

- Ideiglenes forgalomkorlátozás  3.000.000.-  

Tervezése,  fenntartása ,  elbontása :  3.000.000 Ft 

 

- Zöldfelület-fejlesztés   6.480.000.- 

648 m2 x 10.000 Ft/m2 = 6.480.000 Ft 

 

- Javasolt közvilágítás kiépítése   9.000.000.- 

Vezeték építésével (alumínium), lámpakar felszere lésével ,  lámpatest  
felszerelésével,  szekrény építésével  

Előirányzott 300 mh. 

 

- Közműkiváltás és védelembe helyezés   40.000.000- 

              

Építési költség,  nettó összesen:  307.499.000. - 

ÁFA (27%):  83.024.730.- 

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG, BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:  390.523.730.- HUF 
 

Megjegyzés :  

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli  mentesítése érdekében egy 

kiváltóút nyomvonalváltozatainak vizsgálata  tárgyú vázlatterv  előzetes tervezői 

költségbecslése területszerzéssel összefüggő költségeket  NEM tartalmaz.  
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

 

2/B. NYOMVONALVÁLTOZAT  ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉSE  

 

- Ú j  aszfalt útpályaszerkezet  építése  145.950.000.- 

2 réteg aszfa lt  burkolattal ,  Ckt alapréteggel ,  homokos kavics védőré teggel:  

4170 m2 x 35.000 Ft/m2 = 145.950.000 Ft  

 

- Szegély építés  14.000.000.-  

kiemelt szegély ,  K-szegély  szegély ,  süllyesztett  szegély :   

1400 m x 10.000 Ft/m = 14.000.000 Ft 

 

- Meglévő útburkolat bontása  18.666.000.-  

Útburkolat és útszegély bontásával ,  törmelék elszál lításával :  

  2074 m2 x 9.000 Ft/m2 = 18.666.000 Ft 

 

- Meglévő épület  bontása  43.995.000.-  

Törmelék elszállí tásáva l :  

  1257 légköbméter  x 35.000 Ft/ légköbméter  = 43.995.000 Ft 

 

- Meglévő kerítés bontása  1.125.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  150 m x 7500 Ft/fm = 1.125.000 Ft 

 

- Javasolt új betonkő  útpályaszerkezet építése       36.570.000.- 
   („B” forgalom terhelési  osztály  –  parkoló állások)  

8,0 cm vtg. betonkő burkolattal ,  Ckt alapréteggel  

1219 m2 x 30.000 Ft/m2 = 36.570.000 Ft  

 

- Új betonkő gyalogjárda/kapube járó  pályaszerkezet építése  20.840.000.-  

8 cm vtg. betonkő burkolattal ,  3 cm finomzúza lék ágyazattal ,  Ckt alapréteggel:  

1042 m2 x 20.000 Ft/m2 = 20.840.000 Ft 

 

- Vízelvezetés  49.000.000.-  

Zárt csapadékcsatorna építése :  ~350 m hosszon 
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

 

- Forgalomtechnika 380.000.-  

Ú j  jelzőtáblák :  11 db x 20.000 Ft = 220.000 Ft 

Új burkolati  jel :  32 m2 x 5.000 Ft = 160.000 Ft 

 

- Ideiglenes forgalomkorlátozás  3.000.000.-  

Tervezése,  fenntartása ,  elbontása :  3.000.000 Ft 

 

- Zöldfelület-fejlesztés   11.760.000.- 

1176 m2 x 10.000 Ft/m2 = 11.760.000 Ft 

 

- Javasolt közvilágítás kiépítése   9.000.000.- 

Vezeték építésével (alumínium), lámpakar felszerelésével ,  lámpatest  
felszerelésével,  szekrény építésével  

Előirányzott 300 mh. 

 

- Közműkiváltás és védelembe helyezés   40.000.000- 

              

Építési költség,  nettó összesen:  394.286.000. - 

ÁFA (27%):  106.457.220.- 

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG, BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:  500.743.220.- HUF 
 

Megjegyzés :  

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli  mentesítése érdekében egy 

kiváltóút nyomvonalváltozatainak vizsgálata  tárgyú vázlatterv  előzetes tervezői 

költségbecslése területszerzéssel összefüggő költségeket  NEM tartalmaz.  
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
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vizsgálta | Útépítés 
 

 

3. NYOMVONALVÁLTOZAT  ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉSE 

 

- Ú j  aszfalt útpályaszerkezet  építése  142.905.000.- 

2 réteg aszfa lt  burkolattal ,  Ckt alapréteggel ,  homokos kavics védőré teggel:  

4083 m2 x 35.000 Ft/m2 = 141.785.000 Ft  

 

- Szegély építés  16.700.000.-  

kiemelt szegély ,  K-szegély  szegély ,  süllyesztett  szegély :   

1670 m x 10.000 Ft/m = 16.700.000 Ft  

 

- Meglévő útburkolat bontása  35.784.000.-  

Útburkolat és útszegély bontásával ,  törmelék elszál lításával :  

  3976 m2 x 9.000 Ft/m2 = 35.784.000 Ft 

 

- Meglévő épület  bontása  156.660.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  4476 légköbméter  x 35.000 Ft/ légköbméter  = 156.660.000 Ft 

 

- Meglévő kerítés bontása  847.500.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  113 m x 7500 Ft/fm = 847.500 Ft 

 

- Javasolt új betonkő  útpályaszerkezet építése       43.890.000.- 
   („B” forgalom terhelési osztály  –  parkoló állások)  

8,0 cm vtg. betonkő burkolattal ,  Ckt alapréteggel  

1463 m2 x 30.000 Ft/m2 = 43.890.000 Ft  

 

- Új betonkő gyalogjárda/kapube járó  pályaszerkezet építése  30.000.000.-  

8 cm vtg .  betonkő burkolattal ,  3 cm finomzúza lék ágyazattal ,  Ckt alapréteggel :  

1500 m2 x 20.000 Ft/m2 = 30.000.000 Ft 

 

- Vízelvezetés  42.000.000.-  

Zárt csapadékcsatorna építése :  300 m hosszon 
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

 

- Forgalomtechnika 910.000.-  

Ú j  jelzőtáblák :  18 db x 20.000 Ft = 360.000 Ft 

Új burkolati  jel :  110 m2 x 5.000 Ft = 550.000 Ft 

 

- Ide iglenes forgalomkorlátozás  3.000.000.-  

Tervezése,  fenntartása ,  e lbontása :  3.000.000 Ft 

 

- Zöldfelület-fejlesztés   12.290.000.- 

1229 m2 x 10.000 Ft/m2 = 12.290.000 Ft 

 

- Javasolt közvilágítás kiépítése   12.000.000.- 

Vezeték építésével (alumínium), lámpakar felszerelésével ,  lámpatest  
felszerelésével,  szekrény építésével  

Előirányzott 400 mh. 

 

- Közműkiváltás és védelembe helyezés   40.000.000- 

             

Építési költség,  nettó összesen:  536.986.550. - 

ÁFA (27%):  144.986.355.- 

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG, BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:  681.972.905.- HUF 
 

 

Megjegyzés :  

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli  mentesítése érdekében egy 

kiváltóút nyomvonalváltozatainak vizsgálata tárgyú vázlatterv  előzetes tervezői 

költségbecslése területszerzéssel összefüggő költségeket  NEM tartalmaz.  
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
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4/A. NYOMVONALVÁLTOZAT  ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉSE  

 

- Ú j  aszfalt útpályaszerkezet  építése  231.945.000.- 

2 réteg aszfa lt  burkolattal ,  Ckt alapréteggel ,  homokos kavics védőré teggel:  

6627 m2 x 35.000 Ft/m2 = 231.945.000 Ft  

 

- Szegély építés  26.000.000.-  

kiemelt szegély ,  K-szegély  szegély ,  süllyesztett szegély :   

2600 m x 10.000 Ft/m = 26.000.000 Ft  

 

- Meglévő útburkolat bontása  64.107.000.-  

Útburkolat és útszegély bontásával ,  törmelék elszál lításával :  

  7123 m2 x 9.000 Ft/m2 = 64.107.000 Ft 

 

- Meglévő épület  bontása  226.275.000.-  

Törmelék  elszállí tásával :  

  6465 légköbméter  x 35.000 Ft/ légköbméter  = 226.275.000 Ft 

 

- Meglévő kerítés bontása  1.665.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  222 m x 7500 Ft/fm = 1.665.000 Ft 

 

- Javasolt új betonkő  útpályaszerkezet építése       47.280.000.- 
   („B” forgalom terhelési osztály  –  parkoló állások)  

8,0 cm vtg. betonkő burkolattal ,  Ckt alapréteggel  

1576 m2 x 30.000 Ft/m2 = 47.280.000 Ft  

 

- Új betonkő gyalogjárda/kapube járó  pályaszerkezet építése  55.600.000.-  

8 cm vtg. betonkő burkolattal ,  3 cm finomzúza lék ágyazattal ,  Ckt  alapréteggel :  

2780 m2 x 20.000 Ft/m2 = 55.600.000 Ft 

 

- Vízelvezetés  54.600.000.-  
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Zárt csapadékcsatorna építése :  ~390 m hosszon 

 

- Forgalomtechnika 2.340.000.-  

Ú j  jelzőtáblák :  45 db x 15.000 Ft = 675.000 Ft 

Új  nagy méretű  útirányjelző táblák :  4 db x 200000 Ft = 800.000 Ft 

Új burkolati  jel :  173 m2 x 5.000 Ft = 865.000 Ft 

 

- Ideiglenes forgalomkorlátozás  3.000.000.-  

Tervezése,  fenntartása ,  elbontása :  3.000.000 Ft 

 

- Zöldfelület-fejlesztés   19.720.000.- 

1972 m2 x 10.000 Ft/m2 = 19.720.000 Ft 

 

- Javaso lt  közvilágítás kiépítése   18.000.000.- 

Vezeték építésével (alumínium), lámpakar felszerelésével ,  lámpatest  
felszerelésével,  szekrény építésével  

Előirányzott 600 mh. 

 

- Közműkiváltás és védelembe helyezés   150.000.000- 

 

              

Építési költség,  nettó  összesen:  900.532.000. - 

ÁFA (27%):  243.143.640.- 

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG, BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:  1.143.675.640.- HUF 
 

 

Megjegyzés :  

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli  mentesítése érdekében egy 

kiváltóút nyomvonalváltozatainak vizsgá lata tárgyú váz latterv előzetes tervezői 

költségbecslése területszerzéssel összefüggő költségeket  NEM tartalmaz.  
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

 

4/B. NYOMVONALVÁLTOZAT  ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉSE (excentrikus 
körforgalom)  

 

- Ú j  aszfalt útpályaszerkezet  építése  226.170.000.- 

2 réteg aszfalt burkolattal ,  Ckt alapréteggel ,  homokos kavics védőré teggel:  

6462 m2 x 35.000 Ft/m2 = 226.170.000 Ft  

 

- Szegély építés  26.500.000.-  

kiemelt szegély ,  K-szegély  szegély ,  süllyesztett szegély :   

2650 m x 10.000 Ft/m = 26.500.000 Ft  

 

- Meglévő útburkolat  bontása  64.107.000.-  

Útburkolat és útszegély bontásával ,  törmelék elszál lításával :  

  7123 m2 x 9.000 Ft/m2 = 64.107.000 Ft 

 

- Meglévő épület  bontása  210.105.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  6003 légköbméter  x 35.000 Ft/ légköbméter  = 210.105.000 Ft 

 

- Meglévő kerítés bontása  1.665.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  222 m x 7500 Ft/fm = 1.665.000 Ft 

 

- Javasolt új betonkő  útpályaszerkezet építése       55.470.000.- 
   („B” forgalom terhelési osztály  –  parkoló állások)  

8,0 cm vtg. betonkő burkolattal ,  Ckt a lapréteggel  

1849 m2 x 30.000 Ft/m2 = 55.470.000 Ft  

 

- Új betonkő gyalogjárda/kapube járó  pályaszerkezet építése  39.660.000.-  

8 cm vtg. betonkő burkolattal ,  3 cm finomzúza lék ágyazattal ,  Ckt alapréteggel :  

1983 m2 x 20.000 Ft/m2 = 39.660.000 Ft 

 

- Vízelvezetés  54.600.000.-  
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

Zárt csapadékcsatorna építése :  ~390 m hosszon 

 

- Forgalomtechnika 2.340.000.-  

Ú j  jelzőtáblák :  45 db x 15.000 Ft = 675.000 Ft 

Új  nagy méretű  útirányjelző táblák :  4 db x 200000 Ft = 800.000 Ft 

Új burkolati  jel :  173 m2 x 5.000 Ft = 865.000 Ft 

 

- Ideiglenes forgalomkorlátozás  3.000.000.-  

Tervezése,  fenntartása ,  elbontása :  3.000.000 Ft 

 

- Zöldfelület-fejlesztés   16.810.000.- 

1681 m2 x 10.000 Ft/m2 = 16.810.000 Ft 

 

- Javasolt közvilágítás kiépítése   18.000.000.- 

Vezeték építésével (alumínium), lámpakar felszerelésével ,  lámpatest  
felszerelésével,  szekrény építésével  

Előirányzott 600 mh. 

 

- Közműkiváltás és védelembe helyezés   200.000.000- 

 

              

Építési költség,  nettó összesen:  918.487.000. - 

ÁFA (27%):  247.991.490.- 

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG, BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:  1.166.478.490.- HUF 
 

 

Megjegyzés :  

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli  mentesítése érdekében egy 

kiváltóút nyomvonalváltozatainak vizsgálata tárgyú vázlatterv  előzetes tervezői 

költségbecslése területszerzéssel összefüggő költségeket  NEM tartalmaz.  
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

4/C. NYOMVONALVÁLTOZAT  ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉSE  (mini 
körforgalom)  

 

- Ú j  aszfalt útpályaszerkezet  építése  196.385.000.- 

2 réteg aszfalt burkolattal ,  Ckt alapréteggel ,  homokos kavics védőré teggel:  

5611 m2 x 35.000 Ft/m2 = 196.385.000 Ft  

 

- Szegély építés  24.500.000.-  

kiemelt szegély ,  K-szegély  szegély ,  süllyesztett szegély :   

2450 m x 10.000 Ft/m = 24.500.000 Ft  

 

- Meglévő útburkolat bontása  62.100.000.-  

Útburkolat és útszegély bontásával ,  törmelék elszál lításával :  

  6900 m2 x 9.000 Ft/m2 = 62.100.000 Ft 

 

- Meglévő épület  bontása  210.105.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  6003 légköbméter  x 35.000 Ft/ légköbméter  = 210.105.000 Ft 

 

- Meglévő kerítés bontása  1.665.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  222 m x 7500 Ft/fm = 1.665.000 Ft 

 

- Javasolt új betonkő  útpályaszerkezet építése       55.830.000.- 
   („B” forgalom terhelési osztály  –  parkoló állások)  

8,0 cm vtg. betonkő burkolattal ,  Ckt al apréteggel  

1861 m2 x 30.000 Ft/m2 = 55.830.000 Ft  

 

- Új betonkő gyalogjárda/kapube járó  pályaszerkezet építése  40.060.000.-  

8 cm vtg. betonkő burkolattal ,  3 cm finomzúza lék ágyazattal ,  Ckt alapréteggel :  

2003 m2 x 20.000 Ft/m2 = 40.060.000 Ft 

 

- Vízelvezetés 54.600.000.-  

Zárt csapadékcsatorna építése :  ~390 m hosszon 
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

 

- Forgalomtechnika 2.340.000.-  

Ú j  jelzőtáblák :  45 db x 15.000 Ft = 675.000 Ft 

Új  nagy méretű  útirányjelző táblák :  4 db x 200000 Ft = 800.000 Ft 

Új burkolati  jel :  173 m2 x 5.000 Ft = 865.000 Ft 

 

- Ideiglenes forgalomkorlátozás  3.000.000.-  

Tervezése,  fenntartása ,  elbontása :  3.000.000 Ft 

 

- Zöldfelület-fejlesztés   14.040.000.- 

1404 m2 x 10.000 Ft/m2 = 14.040.000 Ft 

 

- Javasolt közvilágítás kiépítése   18.000.000.- 

Vezeték építésével (alumínium), lámpakar felszerelésével ,  lámpatest  
felszerelésével,  szekrény építésével  

Előirányzott 600 mh. 

 

- Közműkiváltás és védelembe helyezés   100.000.000- 

 

              

Építési költség,  nettó összesen:  782.625.000. - 

ÁFA (27%):  211.308.750.- 

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG, BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:  993.933.750.- HUF 
 

 

Megjegyzés :  

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli  mentesítése érdekében egy 

kiváltóút nyomvonalváltozatainak vizsgá lata tárgyú vázlatterv  előzetes tervezői 

költségbecslése területszerzéssel összefüggő költségeket  NEM tartalmaz.  
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ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

5. NYOMVONALVÁLTOZAT  ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉSE  

 

- Ú j  aszfalt útpályaszerkezet  építése 43.575.000.- 

2 réteg aszfa lt  burkolattal ,  Ckt alapréteggel ,  homokos kavics védőré teggel:  

1245 m2 x 35.000 Ft/m2 = 43.575.000 Ft  

 

- Szegély építés  4.000.000.-  

kiemelt szegély ,  K-szegély  szegély ,  süllyesztett  szegé ly:   

400 m x 10.000 Ft/m = 4.000.000 Ft  

 

- Meglévő útburkolat bontása  6.606.000.-  

Útburkolat és útszegély bontásával ,  törmelék elszál lításával :  

  734 m2 x 9.000 Ft/m2 = 6.606.000 Ft 

 

- Meglévő épület  bontása  65.835.000.-  

Törmelék elszállí tásával :  

  1881 légköbméter x 35.000 Ft/ légköbméter  = 65.835.000 Ft 

 

- Meglévő kerítés bontása  300.000.-  

Törmelék elszál lí tásával :  

  40 m x 7500 Ft/fm = 225.000 Ft 

 
- Javasolt új betonkő  útpályaszerkezet építése       14.550.000.- 
   („B” forgalom terhelési osztály  –  parkoló állások)  

8,0 cm vtg. betonkő burkolattal ,  Ckt alapréteggel  

485 m2 x 30.000 Ft/m2 = 14.550.000 Ft 

 

- Ú j  betonkő gyalogjárda/kapube járó  pályaszerkezet építése  4.300.000.-  

8 cm vtg. betonkő burkolattal ,  3 cm finomzúza lék ágyazattal ,  Ckt alapréteggel:  

215 m2 x 20.000 Ft/m2 = 4.300.000 Ft 

 

- Vízelvezetés  15.400.000.-  

Zárt csapadékcsatorna építése :  110 m hosszon 

 



 

 
 
 

 

 
16 

ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli mentesítése 
érdekében egy kiváltóút lehetséges nyomvonalváltozatainak 
vizsgálta | Útépítés 
 

- Forgalomtechnika 360.000.-  

Ú j  jelzőtáblák :  8 db x 20.000 Ft = 160.000 Ft 

Új burkolati  jel :  40 m2 x 5.000 Ft = 200.000 Ft 

 

- Ideiglenes forgalomkorlátozás  3.000.000.-  

Tervezése,  fenntartása ,  elbontása :  3.000.000 Ft 

 

- Zöldfelület-fejlesztés   5.530.000.- 

553 m2 x 10.000 Ft/m2 = 5.530.000 Ft 

 

- Javasolt közvilágítás kiépítése   2.700.000.- 

Vezeték építésével (alumínium), lámpakar felszerelésével ,  lámpatest  
felszerelésével,  szekrény építésével  

Előirányzott 90 mh. 

 

- Közműkiváltás és védelembe helyezés   15.000.000- 

              

Építési költség,  nettó összesen:  181.156.000. - 

ÁFA (27%):  48.912.120.- 

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG, BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:  230.068.120.- HUF 
 

 

Megjegyzés:  

Kalocsa, Szentháromság tér gépjárműforgalom alóli  mentesítése érdekében egy 

k iváltóút nyomvonalváltozatainak vizsgálata tárgyú vázlatterv  előzetes tervezői 

költségbecslése területszerzéssel összefüggő költségeket  NEM tartalmaz.  

 


