amely létrejbtt egyrészrol

Kalocsa Viros Onkormanyzata
Székhelye/Cime:
Addszam:

Térzsszam:

KSH:

AHTI azonosito:
Szamlavezet6 bank:
Pénzforgalmi jelzészam:
Telefon:

Telefax:

Keépviseli:

E-mail:

Vallalkozasi szerzodés

— kivitelezési munka elvégzésére —

6300 Kalocsa, Szent Istvéan kiraly Gt 35.
15724423-2-03

724429

15724423-8411-321-03

734026

OTP Bank Nyrt.
11732040-15336938-00000000
+36-78/461-166

+36-78/462-375

Torok Ferenc polgarmester
fejlesztes@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint Megrendeld (tovédbbiakban: Megrendeld)

valamint masrészril

Kalo - Bau Epitéipari és Szolgaltaté Kft,

Székhelye/Cime:
Addszam:

Cégjegyzék szam:
Statisztikai szamjel:
Szamlavezetd bank:
Pénzforgalmi jelz&szam:
Telefon:

Telefax:

Képviseli:

E-mail:

6300 Kalocsa, Sérds Imre u. 13,
12867293-2-03

03-09-109930

12867293 4120 113 03

Szigetvari Takarékszovetkezet Kalocsai Fidkja
50800159-11007898

+36-78/462-000

+36-78/462-000

Skultéti Csaba iigyvezeté
kalobau@kalobau.hu

mint Villalkoz6 (tovabbiakban: Vaillalkozé), tovdbbiakban egyiittesen: Felek koz6tt a mai napon, a kévet-

kezd feltételekkel.

Eldzmény:

Kalocsa Varos Onkormanyzat KépviselS-testiilete a 2013. februar 28-an kelt, 45/2013. 6h. szams
hatdrozataval dontdtt, hogy a Jovénk Energidja Térségfejlesztési Alapitvany ahtal ,,Az életmindség
javitasat, a telepiiléskdz0sség mitkodési feltételeinek feilesztését szoigdld beruhdzdsokhoz” c.,
2012. I1. félévére kiirt timogatés keretében a ,,Kubikus Kubusok” Kozosségi hz épiilet kialaki-
tisa, kivitelezési munkainak beszerzése targyaban lefolytatott beszerzési eljaras eredményeként,
a Kalo-Bau Kft.-vel, mint nyertes ajanlattevvel kdssdn szerzddést.

L Szerzddés targya:

Megrendel6 megrendeli, Villalkozo pedig elvillalja a ,,Kubikus Kubusok” Kozbsségi
hiz épiilet kialakitasa, kivitelezési munkainak elvégzését a szerz6dés elvilaszthatatlan
részét képezl drazott koliségvetds, és a nyertes véllalkoz6i ajaniat alapjan, rendeltetésszerl
hasznalatra alkalmas allapotu teljesités vallaldsaval.

Viallalkozasi dif, fizetési feltételek, szamlazis

2.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6t netié 14.293.522,- Ft + AFA, azaz
netté tizennégymillio-kettdszazkilencvenhiromezer-6tszizhuszonkett§ forint + AFA /

vallaldsi dfj illeti meg.
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2.2, Az dtaldnyaras vallalasi dii magédban foglalja az ajanlatkérési dokumentacié, drazott kolt-
ségvetés €s a nyertes ajdnlat szerinti megvaldsitas valamennyi koéltségét. Az ajanlati 4rat
Villalkozé - az elvarhaté gondossaggal - Ggy hatdrozta meg, hogy a terv szerinti munka
rendeltetésszerii hasznalatdhoz, mitkddéséhez szitkséges valamennyi munkarész elvégzé-

sére nyljtson fedezetet.

2.3. Vallalkozé a sikeres miiszaki dtadas-atvétellel teljesit. Megrendeld teljesitési igazols kidl-
litasaval igazolja Vallalkozé teljesitését. A teljesités sordn Véllalkoz6 1 db, azaz egy darab
végszamla benyljtisdra jogosult a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetSen teljesitési iga-
zolas alapjan.

2.4. A jelen szerzOdés 1, szdma melléklete alapjan, Villalkozo az altala 3, azaz harom eredeti
példanyban elkészitett, Megrendeld kapcsolattartdja kdzremiikddésével tovabbitott, mind-
két fél altal alairt teljesitési igazolas kézhezvételét kovetben jogosult a végszamlat kiallita-
ni.

2.5. A vallalkozasi dij pénziigyi teljesitése a kiallitott szamla kiallitasi idépontjat kdvet6 60
(hatvan) napon beliil dtutaldssal torténik a szamlan megadott pénzintézeti szamlaszdmra.

2.6. A Villalkozo a vallalkozoi dijon feliil a terv szerinti megvalésitdshoz tébbletkdltséget nem
érvényesithet (inflacid, arfolyamkiildnbség, tébbletmunka).

2.7. A kifizetés az ad6zds rendjérél szo616 2003, évi XCIIL tdrvény 36/A §-anak hatalya ald esik.
Fz vonatkozik Vallalkozd és alvallalkozdl, illetve azok alvallalkozdi kozotti kifizetésekre

18,

2.8. A projekt finanszirozasihoz Megrendel6 pélyazati forrdst vesz igénybe, Vallalkozénak a
palyazat targya szerinti munkarész szamlazasaval kapcsolatban figyelembe kell vennie és
be kell tartania az arra vonatkozé palyazati eldirdsokat, az ebbo! eredd adminisztracios fel-
tételeket. A palydzati finanszirozas fajtaja utéfinanszirozas.

Teljesitési hataridok
3.1 Az épitési munkateriilet tervezett dtadisinak idépontja:

a) A munkateriiletet Megrendeld a Vallalkozé részére 2013. marcius 7. napjan a
munkateriilet dtadas-dtvételi jegyzdkonyvben (épitési naploban) rdgzitve biztosit-
ja, amelyben a Felek feltiintetik a kibontdsra keriilé hasznosithatd anyagokat.

b) Az épitési naplo megnyitdsdnak idépontja a munkateriilet dtaddsénak a napja.

¢) A munka megkezdése a munkateriilet dtadasat kovetden torténhet.

3.2 A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges engedélyek beszerzése a Vallalkozo feladata.

33. Kivitelezés befejezésének idSpontja:

A munk:ik befejezése: 2013. 4prilis 19.
34. Vallalkozd jogosult milszaki elbteljesitésre Megrendeld elézetes hozzajarulasaval.

3.5 Teljesités helye:
A Kalocsa, Kubikus park, 3207 hrsz-0 teriilete.

Megrendeld jogai és kitelezettségei

4,1.  Megrendeld az épitési tevékenység megkezdését bejelenti az ifletékes hatésag felé.
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4.2

4.3.

4.4.

4.5,

A Megrendeld miiszaki ellendrzést biztosit megbizott miiszaki ellenére altal a kivitelezési
munkak folyamatos ellendrzése c€ljabdl, aki ellenbrizni kteles, hogy a munkavégzés a
tervdokumentdcié €s a szerz0dés szerint torténik-e. Az ellenérzés tényét a miiszaki ellen6r

az €pitési napldban régziti.

Megrendels csak az érvényes jogszabalyoknak, a Magyar Szabvany és technoldgiai el6ira-
soknak megfelelé 1. osztalyl teljesitést és uj 1. osztalyl anyagok beépitését fogadia ef 1.
osztalyll minéségben.

Megrendeld 2 pld. tervdokumentéciot biztosit Vallalkozd részére jelen szerzddés megkoté-
sével egyidejiileg.

MegrendelOnek a bontési munkéak eredményeként keletkezd bontott anyag fol6tti tulajdon-
Jjoga a bontasi munka elvégzése utan is megmarad. Megrendeld jogosult a boniott anyagrol

rendelkezni.

Villalkozd jogai és kitelezettségei

5.1.

5.2,

5.3.

5.4,

55

5.6.

5.7.

5.8

5.9.

5.10.

Villalkozd az épitési helyszint megtekintette és a kivitelezési munka folytatdséra az ahhoz
sziikséges ismeretek birtokdban vallalkozik. Vallalkozo a kiviteli tervdokumentéci6t meg-
ismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak tartja. Vallalkozo feladata a terv szerinti megvaldsi-
tashoz esetlegesen szilkséges tovabbi tervek (pl: megvaldsulasi terv) elkészittetése is.

Villalkozo felelés miszaki vezetdinek adatait és jogosultsdgukat igazolé dokumentumait
kdteles megadni adatszolgéltatasként a Megrendeld képviseljének az épités kezdés beje-

lentéséhez.

A Villalkozo kételes az épitési naplét a munkateriilet dtaddsakor megnyitni, azt az épités
helyszinén hozzaférhetd helyen tartani.

Vallatkozo vallalja, hogy a szerz6dés teljesitése sorédn csak munkavégzésre iranyuld érvé-
nyes jogviszony alapjdn foglalkoztatott személyeket vesz igénybe. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy tarsvéllalkozé is dolgozhat a munkateriileten, emiatt tobbletkéltséget utdlag
nem €rvényesithet, a tirsvallalkozoval kiteles egyiittmiksdni.

A Villalkozé 2 nappal kordbban telefax vagy e-mail Utjan, értesiti a milszaki ellenért az
eltakardsra keriild, késébb kibontds nélkill nem vizsgalhatd munkarészek elfedésének id6-
pontjardl, hogy az elfedés ei6tt milszaki ellenér az ellendrzést elvégezhesse, Az értesitést
koteles az épitési naploba mellékletként csatolni.

Vallalkozo kételes a kivitelezés sordn gondoskodni az érvényben 1évé munkavédelmi és
balesetvédelmi, tiizrendészeti és kérnyezetvédelmi elbirasok betartasardl.

Villalkozo az elvégzett munkdra (és a beépitett anyagokra) az érvényben 1évo jogszabalyok
a Polgari Torvénykonyvérdl szolé 1959. évi 1V. térvény, a 11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-
KM- MEM- BKM és a 12/1988. (X11.27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti
szavatossagot véllalja. Jotallds a sikeres miiszaki dtadds-dtvéte] lezarasatol szamitott 36 ho-

nap.
Az épitkezéshez az ideiglenes viz és elektromos energia vételezését a meglévd hdlozatrol,

a Megrendel6 térités ellenében biztositja, a fogyasztas koltsége Vallalkozdt terheli. Kozte-
rillet igénybe vétele esetén annak engedélyezietése, kbltsége Viallalkozot terheli.

A Vallalkoz¢ véllalja, hogy a munkakat az érvényes jogszabalyoknak, a Magyar Szabvany
és technoldgiai eléirasoknak megfeleld, 1. osztalyn 1j anyagok beépitésével 1. osztaly( mi-
néségben végzi el, vallaldsi 8sszege 1. osztalyi teljesitésre vonatkozik.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy legaldbb jelen beruhazas netto értékét elérd éves fedezetet ny\ij-




5.1L

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

teles Megrendelé képviselfjének bemutatni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult a
szerzodéstd] elalini kartéritési kitelezettség nélkiil.

A Villalkozo felels minden olyan kar megtéritéséért, melyet a szerzOdés targyat képez6
munka végzése soran Megrendelonek, vagy harmadik félnek okozott fliggetlentil attol,
hogy a kart harmadik fé] a Megrendelével szemben kivanja érvényesiteni.

A Villalkozo kiteles a megbizott Miiszaki ellendrt s Megrendelét haladéktalanul értesi-
teni, amennyiben akaddlyoztatva van a jelen szerz6désben foglalt barmely kotelezettsége-
nek titemezés szerinti teljesitésében.

A Vallalkozé a munkateriilet 4taddsatol a sikeres miiszaki dtadds-atvétel lezarasdig a kivi-
telezési teriileten a felelds Orzésrdl és a vagyonvédelemrdl koteles gondoskodni.

A Villalkozo az dtadds-atvétel iddpontjard! 8 nappal kordbban készre jelent6 levél forma-
ban értesiti Miiszaki ellendrt, aki a készre jelentés alapjan a miiszaki dtadds - atvételi elja-
rés 8sszehivasardl gondoskodik,

Vallalkozo tevékenységét a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfele-
16en végzi.

Vallalkozo teljesitésének elvalaszthatatlan része az épitési munkdk befejezését kdvetden
minden épitési hulladék elszallitisa és a teljes tereprendezés. Viallalkozo a keletkezett hul-
ladék szakszerii kezelésére, elszallitasara, az épitési és bontasi hulladék kezelésének rész-
letes szabalyairdl szolé 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egylittes rendelet szerint eloirt
nyilvantartd lap vezetésére koteles, figyelemmel az épitbipari kivitelezési tevékenységrol
sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra,

Vallalkozé a bontasi munkak sordn kibontott Megrendel altal hasznosithatd anyagként
meghatdrozott anyagokat (berendezési és felszerelési targyak, alkatrészek, fa- és fémanya-
gok, stb.) koteles a kivitelezéssel érintett munkateriileten elkiilonitve kezeini és azokat

Megrendel részére jegyzékonyvileg atadni.

Villalkozé kotelessége a balesetveszélyes helyzetek maximalis kivédése érdekében a
sziikséges intézkedések megtétele (lekerités, biztonsdgos anyagtérolds, munkavégzes, sib),

Kapcsolattartis

6.1.

A szerzddd felek az aldbbiak szerint jelSlik ki képviseldiket a szerzddés targydt képezd
munka tekintetében.

a) Megrendelé képviseldje:

Neve: Boromisza Viktor
Telefon:  06/20/3750897
¢-mai cim: varos@kalocsa.hu

b) Miiszaki ellenér személye, Megrendeld részérdl a kivitelezés megkezdésig, legké-
s6bb a munkateritlet dtaddsakor keriil meghatdrozasra.

¢) Vallalkozé képviseldje:

Felelds miiszaki vezetd neve: Gallay Péter
Jogosultsag igazolasénak szédma: MV-Ep/A/03-5626/2016
Telefon: +36-78/462-000
Telefax: +36-78/462-000

e-mail cim: kalobau@kalobau.hu

Villalkozo helyszini képviseléje: Gallay Péter

Telefon: +30/217-66-16
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6.2.

6.3.

Megrendelé képviseldje jogosult és koteles a Vallalkozéval egyiittmiikddni, részére utasi-
tdsokat adni, informdcitkat szolgaltatni, a Vallalkozé szolgaltatdsat atvenni, atvizsgalni,
esetleges észrevételeit megtenni, a hibak kijavitdsat €s a hidnyok pétidsat kémi, jelen szer-
z0dés 5.18. pontjdban foglaltak vonatkozasiban eljdrni, az 1. szamit melléklet szerint 6sz-
szedllitott teljesités igazolds alapjat képezd Villalkozoi teljesités tartalmat értékelni, ellen-

Orizni és azt elfogadasra javasolni.

Szerz6db felek részérdl fenti személyek jogosultak az épitési naploba bejegyzést tenni.

Miiszaki dtad4s-atvétel

7.1

7.2

7.3

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

A Vallalkozé kiteles a MegrendelSnek 4tadni legkésbb az Atadas-atvételi eljarason az 41
adési dokumentumot, melynek tartalmaznia kell 1 példany megvalSsulési tervet, a beépitett
anyagok megfeleldségi igazolasait, mindségi tantsitvanyat, a megfeleld tartalmu vizsgalati
eredményeket 1-1 példanyban, kivitelezdi nyilatkozatokat, a garanciajegyeket, lizemeltetési
és karbantartdsi utasitdsokat, a hitelesitések jegyzokényveit és egyéb szitkséges bizonylato-
kat 1-1 példanyban. A megfeleldségi igazolasokat és mindségi tantisitvanyokat vallalkozé
az erintett anyagok beépitése elott bemutatja a miiszaki ellendr részére, azok meglétét ¢épi-
tési napléban kell rigziteni.

A Miszaki ellenér koteles az elvégzett munkdt a véllalkozé értesitésében megjeloit
idpontra kitzott 4dtadds-dtvételi eljdrds soran megvizsgalni. A vizsgilat alapjan
felfedezett hidnyokat, hibakat hibajegyzékben rogziteni. Amennyiben a kijavitdsahoz
sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerdi hasznalatot, Megrendeld az atadas-
atvételt megtagadhatja. Ez esetben Vallalkozé kételes 0 4tadas-atvételi idOpontot

megjeldini.

Tekintettel a 7.2. pontban foglaltakra, a Vallalkozé altal megjelolt, Miiszaki ellenér ltal
kitlizott pothatdridére Véllalkozo kételes sajat koltségére a hibdkat és hianyossagokat kija-
vitani, illetve megsziintetni. A Villalkoz6 késedelem nélkill értesiti a Miiszaki ellendrt,
amikor a hidnyossagok, hibék kijavitasra keriiltek. Ha a Vallalkozo a Miiszaki ellenér altal
kit{izott megfelel6 pothataridére a javitast irasbeli felszolitas ellenére nem végzi el, a Meg-
rendeld azt a Vallalkozd koltségére elvégeztetheti.

Ha a Megrendel$ egyes munkarészeket a teljesitési hataridé el6tt 4tvesz (elézetes atadas),
ezek tekintetében a karveszély az dtvétel idépontjatol a Megrendelre szall at.

HataridOben teljesit a Villalkozd, ha az 4tadds-atvétel a szerzddésben eldirt hataridén be-
liil, illetdleg hatdrnapon megkezdédott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatist nem vette

at.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgdltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, ame-
lyek mas hibakkal, hidnyokkal Gsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jard
munkak folytin sem akadalyozzik a rendeletésszerii hasznalatot.

Vallatkozonak a hiba, hidnyossag felmeriilése esetén azonnali intézkedési kotelezettsége
van annak elharitasa érdekében.

A sikeres miiszaki dtadés-atvétel lezdrasatol szdmitott egy éven beliil, a munkat Gjbél meg
kell vizsgélni (garancidlis bejaras). A Miszaki ellendr késziti el az uto-feltilvizsgilati el-
jarast és hivija meg arra az érintetteket.

Szerzdédést biztosité meliékkotelezettségek

8.1.

Késedelmes fizetés esetén Vallalkozét a késedelmesen fizetett dij utan a jegybanki alap-
kamat mértékével megegyezd dsszegii késedelmi kamat illeti meg a késedelem minden

napjara.
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10.

11,

8.2.

8.3.

8.4.

A Villalkozé késedelmes teljesiiése esetén napi 100.000,- Ft, azaz egyszazezer forint ké-
sedelmi kitbért tartozik fizetni Megrendeldnek, de a kithér érteke maximum a netté vélla-
lasi 8sszeg 15 %-a, azaz tizendt Yo-a.

Vallalkozo a szerzidés teljesitésének meghitisuldsa esetén meghitsuldsi kotheért tartozik
Megrendeldnek fizetni, mértéke a netté véallaldsi 8sszeg 15 %-a, azaz tizendt %-a.

A Villalkozé felelsséggel tartozik a szerzédésben véllalt munkavégzése sordn okozott
karokért a munka megkezdésétdl a miiszaki Atadds-atvételi igazolas kibocsatasanak napja-
ig. Vallalkozd kételes kiegyenliteni minden olyan kdvetelést, amely a jelen szerzddéssel
dsszefliggésben harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kdrok, vala-
mint az ezekre visszavezetheté vagyoni és nem vagyoni kdrok kdvetkeztében jelentkez-

nek.

A szerzidés mbdositisa, felmondasa:

9.1
9.2
9.3.

94,

9.5.

9.6.

A Felek a jelen szerzOdésiiket kizdrdlag irdsban mddosithatjak.
A szerzédés megsziinik barmelyik f21 dltali felmondassal.

Rendes felmondassal sziinik meg a szerzddés a masik félhez fax, vagy tértivevényes ajan-
lott kiildeményként megkitldott errbl sz616 irasbeli nyilatkozattal, a felmondas kézhezvéte-

18181 szamitott 30. napra.

A felmondasi id6 alatt felmeriil6, jelen szerztdésben meghatérozott feladatokat a Megbi-
zott koteles maradéktalanul elvégezni.

Azonnali hatdllyal sziintethetdé meg a szerzédés a masik fél stlyos szerz6désszegése miatt
a masik félhez fax, vagy tértivevényes ajanlott kiildeményként megkiildstt rendkiviili fel-
mondé nyilatkozattal, annak masik fé] altali kézhezvételének idépontjaval. Sulyos szerzo-
désszegésnek mindsiil killondsen a felek részére meghatdrozott feladatok hatdridejének oly
mértékil elmulasztasa, illetve olyan egyéb magatartds tantsitasa, amely alkalmas a megbi-
zas teljesiilésének meghitisuldsara.

Felmondas esetén a felmondasi ido alatt, de legfeljebb a felmonddst k&vetd 15 napon beliil
a felek az iddardnyos teljesitésrol kotelesek egymassal irdsban elszamolni. Az elszamolds
alapjan teljesitendé kifizetéseket az elszadmolast k&vetd 8 napon belill kitelesek egymas fe-
1¢ teljesiteni. Az elszamolast kovetd késedelmes kifizetés esetén a késedelembe esés napja-
t6l a jogosult felet a jegybanki alapkamatnak megfeleld mértékil késedelmi kamat illeti

meg.

A Felek titoktartasi kbtelezettsége

A Felek koleséndsen megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédéses jogligyletiiket
érintd adatokat, értesiiléseiket, a birtokukban 1évd, vagy birtokukba keriil6 iratokat, do-
kumentacidkat idokorlatozas nélkiil lizleti titokként kezelik, a szerzédésen kiviilalld 3.
személyeknek nem adjak at és nem teszik hozziférhetévé. A szolgdltatott dokumenta-
ciok a megvalositas céljara haszndlhatok fel. E kolcsonds kotelezettségek megszegése

kértéritést von maga utén.

Egyéb rendelkezések

11.1
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Szerzd6 felek tudomassal bimak arrdl, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése szerint nem miné-
stil iizleti titoknak az az adat, melynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén

térvény kozérdekbd! elrendeli.

A jelen szerz6désben nem vagy nem kell6 részletességpel szabalyozott kérdések tekinteté-
ben a felek a Polgdri Torvénykdnyv, az épitési térvény és végrehaitasi jogszabélyai, vala-
mint a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irAnyadonak.




1i.3. A felek megallapodnak, hogy a szerz&dés teljesitése soran kozottiik felmeriilt vitas kérdé-
seket elszor megkisérlik kozvetlen trgyaldsok ttjan rendezni. Az egyeztetés eredményte-
lensége esetén fordulnak a birdsdghoz. Felek jogvita esetére a Megrendeld székhelye sze-
rinti birésag kizardlagos illetékességét kotik ki.

11.4.  Jelen szerzddést szerz6dd felek elolvasas és megértés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovahagyodlag aiairtdk.

11.5. A szerzbdés 9 db eredeti, egymassal teljes egészében megegyezd példanyban késziilt,
amelyekbdl 6 db Megrendeldnél, 2 db Villalkozdnél, 1 pld pedig Miszaki ellen6rnél
marad. Felek a szerzddéses példanyok, valamint a 4. 4. pontban meghatérozott
tervdokumentéciok atvételét alairasukkal nyugthzzik.

Kelt: Kalocsa, 2013. februar 28. . Kalocsa, 2013. februar 28.

Kalocsa Viros Onkorminyzata Kalo-Bau Kft.

Molnar Géabor Dr. Kiss Csaba
Kdzgazdasagi Irodavezetd jegyz6

Készitette: Dr. Istella Monika
Késziilt: 9 példényban

Kapjék:

Megrendeld

Villalkozé (2 példény)

Polgarmesteri Hivatal Aljegyz6

Polgarmesteri Hivatal K6zgazdasagi Iroda

Polgdrmesteri Hivatal Varosiizemeltetési s Fejlesztési Iroda (2 példany)
Mitszaki ellentr

[rattar
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1. szamu melléklet

TELJESITES IGAZOLAS

Alulirott, ..o , Nt ligyvezetdje nyilatkozom, hogy a Kalocsa

Véros Onkorméanyzataval (6300 Kalocsa, Szent Istvan kirdly at 35.) 2013, ............. (hé).............. nap-
jankelt, ... f2013/H ikt. sz. vallalkozasi szerz6dés ......... pontjaban meghatarozott munka teljesi-
tésre kerlilt. A szerzGdésben foglaltak szerint a szamlat a jelen teljesités igazolas alapjan benyitjtom és ké-
rem a szerz6dés ... pontjaban foglalt nettd ............. Ft+AFA (azaz .............. forint+AFA)

véllalkozasi dij szerz6dés szerinti megfizetését.

Vatlalkozo

A hivatkozott szerzbdés szerinti teljesitést éridkeltem &s ellendriztem, amely alapjdn a teljesitést elfogadas-
ra javaslom:

Kalocsa, 2013, ...l

Miiszaki ellendr

Alulirott, Boromisza Viktor Varosiizemeltetési és Fejlesztési Irodavezetd, ezennel aldirdsommal igazolom,
BOZY o {Vallalkoz6 megnevezese, cime) véllalkozoval kotst
2003, napjan kelt, ................ /2013/H ikt. sz. vallalkozasi szerzOdésben szabdlyozott

munka elvégzésre kertilt.

A hivatkozott szerzddés szerinti teljesitést értékeltem &s ellentriztem, a Miszaki ellen6r teljesitést elfogado
javaslat alapjan a teljesitést elfogadésra javasolom.

{Véllalkoz6) jogosult a vonatkozé vallatkozasi szerzédésben régziteft szerz6déses 6sz-
fo-

szegrdl szamlat kibocsatani a Megrendelének, Osszesen nettd .............. Ft+AFA (azaz ..............
rint+AFA) Osszegben.

Kalocsa, 2013, ............

Boromisza Viktor
irodavezetd

Fentiek alapjan igazolom, hogy a vallalkozasi szerz6désben foglaltak teljesitése a Vallalkozé részérél meg-

tortént. A nettd ... F++AFA (azaz ......... forint+AFA) elienérték kifizetését engedélyezem.
Jelen teljesitési igazolds kizardlag a Kalocsa Varos Onkormanyzata €s .........ooviiiiiiiiannnnn. Vallalko-
zOkBzBt 2013 ... napjan létrejtt vallalkozési szerz8désben rogzitett elszamolas ren-

dezéséhez hasznalhato fel.

A teljesités igazolds hérom eredeti példanyban keritlt kidllitdsra, kettd eredeti példany a Kalocsa Varos On-
korményzata részére s egy eredeti példany Véllalkozé részére.

Kalocsa, 2013, ......oonnienens

Térok Ferenc polgarmester
Megrendeld







