

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről: **Kalocsa Város Önkormányzata** (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.) képviseli Török Gusztáv Andor Polgármester, mint Megrendelő, másrészről: **Magyar Aszfalt Kft** (Budapest Szegedi út 35-37) cégjegyzékszám **01-09-930940** adószám: **11705053-4-41** képviseli **Németh Géza és Kovács Zsolt** , mint Vállalkozó, között az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Kalocsa, Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztési DAOP-2009-3.1.1/B-0037 munkáinak elvégzését a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlatkérési dokumentáció, a nyertes vállalkozói ajánlat alapján rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítés vállalásával.

Vállalkozó a munkát a Közbiztosítási Értesítő K.É.-9360/2010. számú ajánlati felhívásra tett ajánlatával nyerte el.

2. Vállalási összeg:

Vállalási ár:	226 255 808 - Ft
<u>25 % ÁFA:</u>	<u>56 563 952- Ft</u>
Összesen:	282 819 760 Ft- Ft

azaz: kettőszáznyolcvankettőmillió – nyolcszázötvenkilencezer – hétszázhatvan forint, amelyből 262 819 760 Ft a befejezés idejére prognosztizált átalányár, és bruttó 20 000 000 ,- Ft tartalékkeret, a megvalósítás során esetlegesen felmerülő pótmunkákra.

A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).

A Megrendelő jogosult pótmunkák megrendelésére. A Megrendelő kizárólag az általa előzetesen írásban megrendelt pótmunkákat téríti meg. Elszámolása tételes felmérés alapján, a Vállalkozó nyertes ajánlata szerinti egységáron, - az ajánlatban nem szereplő tételek esetén szerződő felek által előzetesen leegyeztetett egységáron - történik a tartalékkeret terhére, annak mértékéig. A tartalékkeret fel nem használt részére ajánlattevő nem tarthat igényt.

3. Teljesítési határidők:

- 3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja: A szerződés aláírását követően Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet átadja Vállalkozó részére. Vállalkozó köteles ezen a napon a munkaterületet átvenni. 2010. június 22.
- 3.2. Kivitelezés részhatáridő: 2010. 09. 15.
Kivitelezés befejezésének időpontja: 2010. október 15
Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre.

-
4. **Megrendelő jogai és kötelezettségei:**
- 4.1. Megrendelő 2 pld. kiviteli tervdokumentációt biztosít Vállalkozó részére a szerződéskötést követő 15 napon belül.
- 4.2. A Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít Megbízott lebonyolítója által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés az engedélyekben, a kiviteli tervben illetve esetleges módosítások esetén a tervezői módosításoknak megfelelően történt-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti. A naplóbejegyzések tartalmát faxon is haladéktalanul közli a Megrendelővel.
- 4.3. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el.
5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:
- 5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka folytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.
- 5.2. Vállalkozó a munkakezdést, valamint a felelős műszaki vezetőjének adatait köteles bejelenteni a Megrendelő képviselőjének. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterület átadásakor megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.
- 5.3. A Vállalkozó 3 nappal korábban telefax útján, értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni.
- 5.5. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
- 5.6. Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény és a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM, KM, MÉM, BKM és a 12/1988. (XII. 27 sz.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti szavatosságot vállalja. Jótállás a műszaki átadástól számított 8 év.
- 5.7. Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia vételezését Vállalkozónak a közmű üzemeltetőkkel egyeztetnie kell, (almérőt kell kiépítenie), a kiépítés és a fogyasztás költsége Vállalkozót terheli. Közterület igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót terheli.
- 5.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy társvállalkozó is dolgozhat a munkaterületen, emiatt többletköltséget utólag nem érvényesíthet, a társvállalkozóval köteles együttműködni.
- 5.9. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételtől számított 5 év időtartamra vonatkozóan az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékeként a nettó vállalási összeg 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot nyújt.
A biztosíték kétféleképpen adható:
- a vég számla összegéből való visszatartással,
- vagy a megrendelő nevére szóló feltétel nélküli kizárólagos jóteljesítési bankgaranciával.
A bankgarancia vállalása esetén a bankgarancia levél Megrendelő részére történő átadása feltétele a vég számla befogadásának.
- 5.10. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő, I. osztályú anyagokat épít be a munkákat I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik.
- 5.11. A vállalkozó vállalja építési, szerelési felelősségbiztosítás megkötését a munkára vonatkozóan, amelyet a szerződéskötéstől számított 15 napon belül másolatban köteles átadni Megrendelő képviselőjének. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni kártérítési kötelezettség nélkül.
- 5.12. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott
-

-
- függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.
- 5.13. A Vállalkozó köteles a megbízott Lebonyolítót és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
- 5.14. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyontvédelemről köteles gondoskodni.
- 5.15. A Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
- 5.16. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti Megbízott lebonyolítót (műszaki ellenőrt), aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.
- 5.17. Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

6. Kapcsolattartás:

- 6.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.

Megrendelő, képviselői:

Megrendelő: Kalocsa Város Önkormányzat

Kapcsolattartó: Loibl László Alpolgármester

Pintér Ferenc Műszaki Osztályvezető

Cím: 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.

Telefon: 78/461-166; 78/461-362; 78/461-202

Fax: 78/461-386; 78/462-375

E-mail: alpolgarmester@kalocsa.hu; muszak@kalocsa.hu

Vállalkozó, képviselői: Németh Géza, Kovács Zsolt, Dobó Anikó

Cég név: *Magyar Aszfalt Kft*

Cím: *6000 Kecskemét Mindszenti krt.71.*

Tel/Fax: *76/507-407 76/507-115*

E-mail: *aniko.dobo@magyaraszfalt.hu*

Adószám: *11705053-4-41*

Bankszámlaszám: *12001008-01201213-00100005*

Felelős műszaki vezető neve: *Enyedi dezső*

Jogosultság igazolásának száma: *MV-KÉ/A/03-5244/2011*

Telefon: *76/507-407*

Fax: *76/507-115*

E-mail: *dezso.enyedi@magyaraszfalt.hu*

Vállalkozó helyszíni képviselője: *építési naplóban kijelölt személy*

Telefon: *76/507-407*

Fax: *76/507-115*

E-mail: *dezso.enyedi@magyaraszfalt.hu*

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

7. Pénzügyi feltételek:

- 7.1. Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva a Megrendelőnek küldi meg teljesítés igazolás végett. Teljesítést követően kiállított 2 db részszámla (az 1. részszámla 30%-os, 2. részszámla 60%-os készültséget követően) és végszámla kiegyenlítése átutalással történik a Vállalkozó *Raiffeisen* Banknál vezetett *12001008-01201213-00100005* sz. számlájára.
-

-
- Megrendelő a számlát annak kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással teljesíti.
- 7.2. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti kamat felszámítására jogosult.
 - 7.3. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 1.000.000,- Ft, késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek, de maximum a nettó vállalási összeg 10 %-áig
 - 7.4. Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér összege a nettó vállalási összeg 20 %-a.
 - 7.5. A Megrendelő a Vállalkozónak a kifizetéseket az ART. 36/A §-ában megfogalmazott kritériumok alapján teljesíti.
 - 7.6. A Megrendelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy hozzájárul ahhoz, hogy – a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízás teljesítése céljából a Vállalkozó beszedési megbízását a tárgyí beszerzés pénzügyi forrását biztosító Közreműködő szervezet (KSz) teljesítse, jelen nyilatkozatával felhatalmazza arra a Közreműködő Szervezetet. A felhatalmazó nyilatkozat a szerződés 1. sz. mellékletét képezi.
 - 7.7. Azon feladatoknál, amelyek építési engedély kötelesek az ÁFA tv. 142. § értelmében a fordított adózása hatálya alá tartozik. A kivitelező a fordított adózás hatálya alá tartozó építmények számláján és a teljesítési igazolásokon feltünteti azt, hogy számlában foglalt munka fordított adózás hatálya alá esik és az ÁFA-t a megrendelő fizeti meg. Az alapszerződés fizetési szakaszolásokra vonatkozó szakasz- és végszámlánkénti összege a megbontástól függetlenül változatlan.
8. Műszaki átadás-átvétel:
- 8.1. A Vállalkozó köteles a létesítményt műszaki átadás-átvételen üzembehelyezésre kész állapotban átadni Megrendelőnek. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 2 példány megvalósulási tervet, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítványát, a megfelelő tartalmú vizsgálati eredményeket 2-2 példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a garanciajegyeket és üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1-1 példányban.
(A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni és engedélyeztetni.)
 - 8.2. A megbízott lebonyolító köteles az elvégzett munkát a vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megbízó az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.
 - 8.3. Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Megrendelő által kitűzött megfelelő póthatáridőre Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a Megbízott Lebonyolítót amikor a hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által kitűzött megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére végezteti a jóteljesítési biztosíték terhére. A Megrendelő jogosult a javítás során felmerült költségeket a végszámla összegéből levonni és a javítási munkálatokat mással elvégeztetni.
 - 8.4. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.
 - 8.5. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.
-


- 8.6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 8.7. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.
9. Irányadó jog, jogviták:
- 9.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 9.2 Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk 81. § (3) bekezdése szerint nem minősül üzleti titoknak az az adat melynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
- 9.3. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.


Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés 7 példányban jött létre, melyből 3 pld Megrendelőt, 1 pld Lebonyolítót, 3 pld Vállalkozót illet.

Kalocsa, 2010.06.18.

Budapest, 2010-06-18


.....
Megrendelő




.....
Vállalkozó



PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

„Kalocsa, Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztési munkái
DAOP-2009-3.1.1/B-0037”

Teljesítési határidők:

Munkaterület átadás: 2010.06.22.

(Kiss J. utca: legkésőbb 2010.08.15.)

A munka befejezési határideje: 2010.10.15.

(Részhatáridők: Tompa, Nagymező, Kiss utca: 2010.09.15.)


Pénzügyi ütemezés:

A projekt teljesítése során 2 db rész-számlát és 1 db vég-számlát kívánunk benyújtani.

	Számla benyújtásának időpontja	Számla értéke / Bruttó Ft /
1. Rész-számla (a munka 30%-os készülségét és a teljesítés igazolását követően)	2010.08.15.	84 845 900
2. Rész-számla (a munka 60%-os készülségét és a teljesítés igazolását követően)	2010.09.15.	84 845 900
3. Vég-számla (a munka 100%-os készülségét és a teljesítés igazolását követően)	2010.10.15.	113 127 960

Fizetés: az ajánlatkérési dokumentációban és a részletes szerződéses feltételekben meghatározottak szerint.

Budapest, 2010-06-18


.....
cégszerű aláírás

**MAGYAR
ASZFALT**
MAGYAR ASZFALT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ
T Á R S Á S Á G
102