

ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

- 1. Megbízó:** **Kalocsa Város Önkormányzata**
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
képviselője: Pintér Ferenc műszaki osztályvezető
tel.: 06-78/462-362
email: muszak@kalocsa.hu
- 2. Megbízott:** **C.S.Ő. Építésziroda Kft.**
7633 Pécs, Endresz György utca 13.
képviselője: dr. Kondor Tamás ügyvezető igazgató,
tel.: +36 70/315-6897
email: csokft@gmail.com
Levelezési cím/Iroda címe: 7633 Pécs, Endresz György utca 13.
- 3. Megbízás tárgya:** **3.1 Megnevezés:**
Kalocsai Bölcsőde fejlesztése, kapacitásának bővítéséhez kiviteli tervek készítése
(6300 Kalocsa, Zrínyi Miklós utca 17. HRSZ.: 1434/4.)
DAOP-4.1.3/B-09-2009-0003 jelű pályázat
- 3.2 Meghatározás:**
Meglévő földszintes, hagyományos építésű, 971,86 m² hasznos alapterületű Bölcsőde épület rekonstrukciójával kapcsolatos – külső-belső átlalakítás, felújítás, magastető építés, akadálymentes épületmegközelítés és épülethasználat kialakítás – építés kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése, a hatályos jogszabályoknak és műszaki előírásoknak megfelelően, az összes szakági tervet magában foglalva, teljes körűen.
A beavatkozás során tartószerkezeti-, elektromos-, épületgépészeti (fűtés, víz, szennyvíz) átalakítások is tervezettek.
- 3.3 Korábban keletkezett határozat:**
I. fokú építési hatóság által kiadott 186/2010 számú építési engedély
- 4. A kiviteli tervdokumentáció megbízást képező részeinek tételes felsorolása:**
- Építész kiviteli tervdokumentáció
 - Statikus kiviteli tervdokumentáció
 - Gépész kiviteli tervdokumentáció
 - Villamos kiviteli tervdokumentáció
 - Kertépítészeti tervdokumentáció
 - Energetikai munkarész
 - Árazott / árazatlan költségvetési kiírás
 - Tűzvédelmi fejezet
 - Munkavédelemi tervfejezet
 - Szakhatósági és közmű egyeztetések

5. A vállalás teljesítésének határideje: 2010. május 4. kedd

ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

6. Vállalt mennyiség: 1 eredeti + 7 másolati papíralapú példány és 1 db digitális tervpéldány

7. Vállalási ár: **2.160.000 ft + 25% Áfa (540.000 ft) = 2.700.000 ft**
(azaz bruttó kettőmillió-hétszázézer forint)

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Megegyezés szerint 1 db végszámla kerül benyújtásra a szerződésben megfogalmazott határidő teljesítésekor. Kiegyenlítése a kiviteli tervdokumentáció szállításakor kiállított teljesítés igazolás alapján benyújtott számla kiállítását követő 30 naptári napon belül, átutalással történik.

Megbízott bankja: Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet
Megbízott bankszámlaszáma: 50400113-11079271-00000000

Késedelmi kötbér: napi 10.000 Ft
Meghiúsulási kötbér: A vállalási ár 10%-a - A szerződéskötéstől számított 7 naptári napon belül *

* megjegyzés: A szerződéskötéstől számított 7 naptári napon belül a vállalási ár 10%-a a meghiúsulási kötbér. Ezen időintervallumon felüli meghiúsulás esetén a Megbízottat megilleti az addig elvégzett munkájának ellenértéke, kivéve, ha a meghiúsulás neki felróható okból következik be.

9. Egyéb:

A Megbízott által szállított tervdokumentációban foglalt műszaki megoldás a Megbízott és altervezőinek szellemi terméke, azt a Megbízó a tervezési díj megfizetését követően egy alkalommal, a szerződésben foglalt cél érdekében használhatja fel. Megváltoztatásához a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ismételt felhasználásához vagy más által történő továbbtervezéshez történt hozzájárulása esetén, a Megbízottat külön megállapodás szerinti díj illeti meg.

A Megbízott kötelezi magát, hogy a közbeszerzési eljárás lezárásáig, mint egyeztető partner a Megbízó rendelkezésére áll.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv más hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés csak írásban, mindkét fél aláírásával módosítható.

Pécs, 2010.04.02.

Török Gusztáv Andor
polgármester
Kalocsa Város Önkormányzata
Megbízó



dr. Kondor Tamás
ügyvezető igazgató
C.S.Ő. Építésziroda Kft.
Megbízott