Vallalkozasi szerz6dés
- csapadékviz elvezetés I11. Gitem munka elvégzésére —

amely létrejoit egyrészrol

Kalocsa Viros Onkorményzata

Székhelye/Cime: 6300 Kalocsa, Szent Istvan kiraly it 35,
Adbszam: 15724423-2-03

Torzsszam: 724429

KSH: 15724423-8411-321-03

AHTTI azonosito: 734026

Szamlavezets bank: OTP Bank Nyrt,

Pénzforgalmi jelzdszam: 11732040-15336938-00000000

Telefon: +36-78/601-300

Telefax: +36-78/462-375

Képviseli: Dr. Bélint Jozsef Miklés, polgdrmester
E-mail: feilesztes@kalocsa.hu; varos@kalocsa.hu

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendels)
valamint masrészrol

Viktor Szolgdltaté és Kereskedelmi Kft.

Székhelye/Cime: 6300 Kalocsa, Pataji 1t 46.
Levelezési cim: 6300 Kalocsa, Pataji 0t 46.
Addszim: 10490275-2-03

Cégjegyzék szam: 03-09-100247

Szamlavezetd bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zit.
Pénzforgalmi jelzszam: 10402537-25310612

Telefon: +36-78/461-264; +36-30/963-5320
Telefax: +36-78/466-066

Képviseli: Putyora Dénes Ldszld, iigyvezett
E-mail: vkfi@externet.hu

mint Vilalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo), tovabbiakban egyiittesen: Felek kozbtt a mai napon, a kbvetkezd
feltételekkel

Elézmény:

Vallalkoz6 a munkat a 2015. augusztus 26-4n megkiildott ajanlatiételi felhivasra tett 2015, szeptember !. napjin
kelt ajanlatdval nyerte el beszerzési cljaras eredményeként.

Kalocsa Véros Onkorményzat Képvisel6-testiiletének Gazdaséglejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottsiga
2015. szeptember 2-dn kelt, 120/2015. GMB. h. szémii hatérozatival arrél dontott, hogy Kalocsa Viros
Onkorményzata a DéRAlf6ldi Operativ Program ,,Vizvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai
kistérségben” ¢. DAOP-5.2,1/A-11-2011-0014 azonositészdmi Kalocsa véros helyi jelentségii vizvédelmi
rendszer fejlesztése — csapadékviz elvezetés III iitem munkii targyaban lefolytatott beszerzési eljaras
eredményeként, Viktor Szolgéltatd és Kereskedelmi Kft.-vel, mint nyertes ajanlattevivel kdssdn szerzédést,

L Szerzddés targya:

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a Dél-Alfsldi Operativ  Program
»Vizvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérséghen” ¢, DAOP-5.2,1/A-11-2011-0014 az. sz.
pélyazat Kalocsa vdros helyi jelentdségii vizvédelmi rendszer fejlesztése — csapadékviz elvezetés
HI. iitem munkéf elvégzését — a szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezs ajanlati dokumentacié, és a
nyertes vallalkozdi ajénlat alapjan, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapoti teljesités véllatasaval.

A kivitelezés az alabbi csapadékesatornkat érinti:
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IH,

2.

- C8 10-0-0 K6kény uica
- C8 10-1-0 Kokény utca

Viallalkozé feladata a megvalositashoz esetlegesen sziikséges tovabbi megvalosuldsi tervek
elkészittetése is.

Villalkozasi dij, fizetési feltételek, szdmlizas

1.

8.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Véilalkozdt nettd 6.124.057,~ + AFA, azaz netté
hatmillié- szizhuszonnégyezer- dtvenhét forint + AFA véllalasi dij illeti meg, mely dsszeg
nettd 556.732,- Ft + AFA, azaz Otszazbtvenhatezer- hétszézharmincketté Forint + AFA
tartalékkeretet tartalmaz.

A Megrendeld jogosult a tartalékkeret terhére a terv szerinti megval6sitéshoz szitkscges, de
elére nem lathatd miiszaki szilkségességhdl eredd potmunkak megrendelésére. Tartalckkeret
felhasznél4s kizarolag a Megrendeld irasos jovahagyasaval térténhet.

Az 4talanyéaras véllalasi dij magaban foglalja az ajinlatkérési dokumentdcio és a nyertes ajanlat
szerinti megvaldsitds valamennyi koltségét. Az ajénlati 4rat Vidllalkozd - az elvarhatd
gondossaggal - igy hatarozta meg, hogy a terv szerinti munka rendeltetésszerii hasznélatahoz,
milkddéséhez sziikséges valamennyi munkarész elvégzésére nyljison fedezetet.

Villalkozd a sikeres miszaki atadds-dtvétellel teljesit. MegrendelS teljesitési igazolas
kiallftasaval igazolja Vallalkoz6 teljesitését.

A teljesités sordn 1 db végszdmla nyujthaté be. A végszamla a sikeres miiszaki dtadds-atvétel
lezarasat kovetSen nydjthaté be a teljesitésigazolds alapjan.

A jelen szerz6dés 1. szdmu melléklete alapjan, Véllalkozé altal hdrom eredeti pld-ban
elkészitett, Megrendeld kapcsolattaridja kdzremiikodésével tovabbitott, mindkét fél altal alairt
teljesitési igazolas kézhezvételét kivetden jogosult a végszamlat kidllitani,

A Villalkozd a véllalkozoéi dijon feliil a terv szerinti megvaldsitiashoz tGbbletkdltséget nem
érvényesithet (inflacid, arfolyamkiilonbség, tobbletmunka).

A villatkozasi dij pénzﬁgyi-’teljesitése a Vallalkozo altal kidllitott szdmla Megrendels altali
kézhezvételének napjat kdvetd 30 napon beliil Atutaldssal torténik a szdmlén megadott
pénzintézeti szimlaszdmra,

A projekt finanszirozdsdhoz Megrendeld palyzati forrdst vesz igénybe, Vallalkozonak a
pélyézat thrgya szerinti munkarész szdmlazéséval kapcsolatban figyelembe kell vennie ¢s be
kell tartania az arra vonatkozd palyazati elSirdsokat, az ebbdl eredd adminisztricids
feliételeket, A palyazali finanszirozas fajtaja szallit6i finanszirozas.

A 2007. évi CXXVIL Tv. 142. § alapjan az AFA-t a Megrendeld fizeti be.

Teljesitési hataridok

1.

Az épitési munkateriilet tervezett dtaddsanak idépontja: 2015, szeptember 7.

a) Az épitésre alkalmas munkateriiletet Megrendelé a Villalkozd részére a jelen
szerzodés aldirdsat kivetden a munkateriilet dtadas-atvételi jegyzOkdnyvben (€pitési
naploban) rogzitve biztositja.

b) Az épitési naplo megnyitasanak idSpontja a munkaterilet dtadasinak a napja.

¢} A munka megkezdése a munkateriilet Atadasat kovetSen trténhet,

A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges engedélyek beszerzése a Villalkozo feladata.
Kivitelezés befejezésének idéipontja: 2015, oktéber 15,

Vallalkozo jogosult miiszaki el6teljesitésre Megrendeld el6zetes hozzajarulasaval.
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Iv.

ow

Megrendeld jogai és kitelezettségei

L.

A Megrendeld milszaki ellendrzést biztosit Megbizott miiszaki ellendre altal a kivitelezési
munkék folyamatos ellenérzése céljiabdl, aki eliendrizni kdteles, hogy a munkavégzés a
kivitelezési tervdokumentéci6 és a szerzddés szerint torténik-e. Az ellenfrzés tényét a miszaki
ellenr az €pitési naploban rogziti.

Megrendeld csak az érvényes jogszabdlyoknak, a Magyar Szabvany és technolégiai
eléirasoknak megfeleld I. osztalyd teljesitést és G L. osztalyd anyagok beépitését fogadja el L
osztalyl mindségben,

Megrendel6 2 pld. kivitelezési tervdokumentacidt biztosit Vallalkozé részére a szerz8déskotést
kévetben.

Vilalkozd jogai és kitelezettségei

1.

10.

Viallalkozé az épitési helyszint megtekintette ¢s a kivitelezési munka folylatdsira az ahhoz
sziikséges ismeretek birtokdban véllalkozik. Vallalkozé a kivitelezési tervdokumentaciot
megismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak tartja. Vallalkozéd feladata a terv szerinti
megvaldsitashoz esetlegesen sziikséges tovabbi tervek (pl: megvalosulasi terv) elkészittetése is.

Véllalkozé felelés miiszaki vezetGinek adatait és jogosultsigukat igazolé dokumentumait
kiteles megadni adatszolgéltatiasként a Megrendels képviseldjének az épités kezdés
bejelentéshez.

A Villalkozé koteles az épitési naplét a munkateriilet atadasakor megnyitni a 191/2009
(IX.15.) Korm, rendelet V. Fejezet 25. § (9) bekezdése alapjén.

Villalkozé véllalja, hogy a szerz6dés teljesitése soran csak munkavégzésre irAnyulé érvényes
Jjogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket vesz igénybe.

A Villalkozé 2 nappal kordbban telefax vagy e-mail Otjan, értesiti a miszaki ellendrt az
eltakardsra keriils, késSbb kibontds nélkiil nem vizsgalhatd munkarészek elfedésének
idépontjardl, hogy az elfedés elStt Miiszaki ellendr az ellentrzést elvégezhesse. Az értesitést
kételes az épitési napldba mellékletként csatolni.

Véllalkozé kételes a kivitelezés soran gondoskodni az érvényben 1év6 munkavédelmi és
balesetvédelmi, tlizrendészeti és kdrmyezetvédelmi elbirasok betartasarsl.

Vallalkozo az elvégzett munkara (és a beépitett anyagokra) az érvényben 1évé jogszabalyok, fgy
a Polgari Torvénykdnyveérdl sz616 2013. évi V. tdrvény, 97/2014. (L1.25.) Korm. rendelet és a
12/1988. (XIL 27 sz) EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti szavatossdgot vallalja.
Jotallas a sikeres miiszaki Ataddsto] szadmitott 36 hénap.

Az épitkezéshez az ideiglenes viz ¢s elektromos energia vételezését a meglévs halézatrdl, a
Megrendel$ térités elienében biztositja, a fogyasztas koltsége Véallatkozot terheli. Kozteriilet
igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, kilisége Vallalkoz6i terheli,

A Vallalkozé véllalja, hogy a munkakat az érvényes jogszabélyoknak, a Magyar Szabvéany és
technolégiai elbirasoknak megfelel6, 1. osztélyil Wj anyagokat épit be a munkékat 1. osztalyt
mindségben végzi el, vallalasi Osszege 1. osztalyt teljesitésre vonatkozik,

Villalkoz6 vallalja legalébb jelen beruhazés netté értékét elérd éves fedezetet nyhijtd épitési,
szerelési feleldsségbiztositas megkttését a munkara vonatkozdan, amelyet a szerzédéskatéstsl
szémitott 15 napon, azaz tizendt napon beliil mésolatban kételes 4tadni Megrendels
képviseldiének. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult a szerz8déstdl elallni kartéritési
kételezettség nélkiil,
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11.

12.

13.

14.

15.

I6.

17.

18.

19.

A Viallalkozd felelés minden olyan kir megtéritéséért, melyet a szerzddés targyat képezd
munka végzése soran Megrendeldnek, vagy harmadik félnek okozott fiiggetieniil attél, hogy a
kart harmadik fél a MegrendelGvel szemben kivanja érvényesiteni,

A Villalkozd koteles a megbizott Miiszaki ellendrt és Megrendel6t haladéktalanul ériesiteni,
amennyiben akadadlyoztatva van a jelen szerzédésben foglalt barmely kotelezettségének
iitemezés szerinti teljesitésében.

A Vallalkozd a munkateriilet dtadasatél a milszaki atadds-atvétel befejezéséig a kivitelezési

o

teriileten a felelds drzésrél és a vagyonvédelemrd! kételes pondoskodni.

Vallalkozd jogosult - nyertes ajanlata szerint - alvéllalkozokat alkalmazni. Az alvallatkozdk
névsorat Vallalkozo kiteles Megrendeld és Miszaki ellendr felé folyamatosan megadni.
Véllalkozd az igénybe vett alvallalkozd munkajaért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna,

A Villalkozé a teljesités idSpontjarél & nappal kordbban készre jelent§ levél formdjaban
ériesiti Milszaki ellendrt, aki a készre jelentés alapjan a miiszaki Atadas - atvételi eljards
dsszehivasarél gondoskodik.

Viallalkozd tevékenységét a 191/2009. (IX. 15.) Korm rendeletben foglaltaknak megfelelSen
végzi,

Villalkozd teljesitésének elvilaszthatatlan része az épitési munkik befejezését kivetben
minden épitési hulladék elszillitisa és a teljes tereprendezés, Vallalkozé a keletkezett hulladék
szakszerli kezelésére, clszéllitdsara, az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részietes
szabalyairdl szolé 45/2004. (VHL26.) BM-KvVM egyiittes rendelet szerint elbirt nyilvantartd
lap vezetésére kbteles, figyelemmel az épitdipari kivitelezési tevékenységrd] szolo 191/2009,
{IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Villalkozé a bontdsi munkak sordn kibontott Megrendeld altal hasznosithaté anyagként
meghatarozott anyagokat koteles a kivitelezéssel érintett munkateriileten elkiilénitve kezelni és
azokat Megrendel6 részére jegyzSkonyvileg atadni.

Vallalkozd kotelessége a balesetveszélyes helyzetek maximdlis kivédése érdekében a
szitkséges intézkedések megtétele (lekerités, biztonsagos anyagtarolds, munkavégzés, stb).

Kapesolattartas

1.

A szerzodo feleknek ki kell jeldlnilik képviseléiket a szerz6dés targyat képezd munka
tekintetében.

a) Megrendeld képviselfje:
Neve: Boromisza Viktor
Telefon: 06/20/3750897

e-mai cim: varos@okalocsa hu

b) Miiszaki ellendr:
Neve: Epinber Epitdipari Beruh4zési és Ingatlanhasznositd KA.
Telefon: 76/481-180
e-mail cim: epinber{@externet.hu

¢) Villalkoz6 képviseldje: Putyora Dénes Laszlé
Felelés miiszaki vezetd neve; Sagi Janos
Jogosultsag igazolasinak szdma: MV-VZ/A/03-5311/2016
Telefon: 78/461-264; 30/338-0750
Telefax: 78/466-635

e-mail cim: vift@iexternet.hu
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VIIIL,

3.

d} Villalkoz6 helyszini képviselije;: Boromisza Istvan
Telefon: 30/338-0751

Megrendeld képviseldje jogosult és koteles Vallalkozdval egylittmiikidni, részére utasitasokat
adni, informdciokat szolgéltatni, Vélialkozd szolgiltatisat atvenni, atvizsgalni, esetleges
¢szrevéicleit megtenni, a hibak kijavitisat és a hidnyok pétlasat kémi, jelen szerz6dés V.18.
pontjaban foglaltak vonatkozasaban eljami, az 1. szdnw melléklet szerint dsszeallitott teljesités
igazolas alapjat képezd Vallalkozoi teljesités tartalmat értékelni, ellenrizni és azt elfogadésra
Jjavasolni,

Szerz6d6 felek részérdl fenti személyek jogosultak az épitési napléba bejegyzést tenni.

Miiszaki atadds-dtvétel

L.

Villalkoz6 koteles MegrendelSnek atadni legkéstbb az 4tadas-atvételi eljarson az ataddsi
dokumentumot, melynek tartalmaznia kell 2 példdny megvalSsuiasi tervet, a beépitett
anyagok teliesitménynyilatkozatait, a megfeleld tartalmi vizsgalati eredménycket 2.2
példanyban, kivitelezéi nyilatkozatokat, a garanciajegyeket, iizemeltetési és karbantartasi
utasitasokat, a hitelesitések jegyzOkonyveit és egyéb sziikséges bizonylatokat 2-2
példanyhan,

{A beépitett anyagok teljesitménynyilatkozatait Vallalkozé az érintett anyagok beépitése el
bemutatja a Milszaki ellendr részére, azok meglétét épitési napléban kell régziteni.)

A Miszaki ellendr koteles az elvégzett munkat a Vallalkozé értesitésében megjelslt idépontra
kitlizott tadéds-atvételi eljards sorn megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat,
hibdkat hibajegyzékben rogziteni. Amennyiben a kijavitasahoz szitkséges munkalatok
akadélyozzék a rendeltetésszerii hasznélatot, Megrendels az atadds-Atvételt megtagadhatia. Ez
esetben Vallalkozd kételes 0j atadds-atvételi idépontot megjeldini,

Tekintettel a VIL 2. pontban foglaltakra, a Vallalkozé 4ltal megjeldlt, Miiszaki ellenér altal
kitiizdtt pothataridére Vallalkozé koteles sajat kolsépgére a hibakat és hidnyossagokat
kijavitani, illetve megsziintetni. A Véilalkozé késedelem nélkiil értesiti a Miiszaki elienfrt,
amikor a hidnyossdgok, hibak kijavitasra keriiltek. Ha a Vallalkozé a Miiszaki ellenér altal
kitlizott megfeleld pothatéridbre a javitdst irisbeli felszolitas ellenére nem végzi ¢l, a
Megrendeld azt a Véllalkozé kéltségére elvégeztethet.

Ha a MegrendelS egyes munkarészeket a teljesitési hataridd elétt 4tvesz (elSzetes atadés), ezek
tekintetében a kirveszély az atvétel idSpontjatél a Megrendelére szall at.

HataridSben teljesit a Vallalkozé, ha az atadas-Gtvétel a szerzédésben elbirt hatéridén beliil,
ilietéleg hatdrmapon megkezd6dott, kivéve, ha a Megrendel$ a szolgaltatast nem vette at.

Nem tagadhato meg az étvétel a szolgéltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek
mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jard munkak
folytan sem akadélyozzik a rendeltetésszerli hasznélatot.

Az atadds-atvételi eljarastél szimitott egy éven beliil, a munkéat 1jbol meg kell vizsgélni
(garancialis bejards). A Miiszaki ellendr késziti el6 az uté-feliilvizsgalati eljdrast ¢s hivja meg
arra az érinteticket.

SzerzGdést biztosité mellékkitelezettségek

I.

Késedelmes fizetés esetén Vallalkozot a késedelmesen fizetett dij utin a Ptk. 6:155. §-ban
kikotott mértékil késedelmi kamat illeti meg, '

A Villalkoz6 késedelmes teljesitése esctén napi 100.000,- Ft/nap, azaz egyszdzezer forint/nap
késedelni kétbért tartozik fizetni Megrendelének, de a kdtbér mértéke maximum a nettd
véllalasi Osszeg 20 %-a, azaz hisz %-a.
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IX,

Viallalkozé a szerzédés teljesitésének meghifisuldsa esetén meghiisuldsi kotbért tartozik
Megrendelének fizetni, melynek mértéke a nettd vallalasi Ssszeg 20 (husz) Y%-a.

A Villalkozo felelésséggel tartozik a szerz&désben véllalt munkavégzése soran okozott
kérokért a munka megkezdésétsl a miiszaki dtadds-atvételi igazolds kibocsatdsdnak napjaig.
Vallalkozé kételes kiegyenliteni minden olyan kovetelést, amely a jelen szerztdéssel
Osszefliggésben harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni és nem vagyoni kirok kdvetkeztében jelentkeznek.

A szerz§dés modositdsa, felmonddsa:

1.

2,

A Felek a jelen szerzédésiiket kizarolag irdsban médosithatjak.
A szerzédés megszinik barmelyik fél altali felmondéssal.

Rendes felmondéassal sziinik meg a szerz6dés a masik félhez fax, vagy tértivevényes ajanlott
kiildeményként megkiilddtt err8l sz6l¢ irasbeli nyilatkozattal, a felmondas kézhezvételetdl
szamitott 30. napra.

A felmondési id6 alatt felmeriild, jelen szerzOdésben meghatirozoti feladatokat a Véllalkozé
kételes maradéktalanul elvégezni.

Azonnali hatallyal sziintethetd meg a szerzédés a mésik fél silyos szerzédésszegése miatt a
masik félhez fax, vagy tértivevényes ajénlott kiildeményként megkiildtt rendkiviili felmondd
nyilatkozattal, annak mésik f&l &ltali kézhezvételének idSpontjaval, Stilyos szerz8désszegésnek
minésiil kiiiondsen a felek részére meghatérozott feladatok hataridejének oly mértéki
elmulasztasa, illetve olyan egyéb magatartds tanusitésa, amely alkalmas a megrendelés
teljesiilésének meghivsuldséra.

Felmondas esetén a felmondasi id8 alatt, de legfeljebb a felmondést kivetd 15 napon belill a
felek az idBarényos teljesitéscdl kitelesek egymassal irdsban elszdmolni. Az elszamolés alapjan
teljesitendd kifizetéscket az elszdmoldst kvetd 8 napon beliil kotelesek egymas felé teljesiteni.
Az elszamolast kivets késedelmes kifizetés esetén a jelen szerzGdés VIIL1. pontjdban
foglaltakat kell alkalmazni.

A Felek titoktartasi kitelezettsége

Viallalkozo koteles a szerzédés teljesitése sordn tudomésédra jutott informdacidkat, adatokat,
valamint a munkavégzés soran késziilt iratokat, dokumentaciokat iizleti titokként - a vonatkozé
jogszabalyi cl6irasok megtartdsaval — bizalmasan kezelni, s ezt barmely kézremiikdddjétéi
azonos feltételekke! megkdvetelni. MegrendelS hozzéjaruldsa nélkill mindezekbe harmadik
személyek részére betekintést nem engedhet, ezekrél informéciékat nem nytjthat.

Egyéb rendelkezések

1.

A jelen szerzddésben nem vagy nem kelld részletességgel szabdlyozott kérdések tekintetében a
felek a Polgari Térvénykonyv, az €pitési tSrvény és végrehajtdsi jogszabélyas valamint a
magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irdnyadénak.

A felek megéllapodnak, hogy a szerz8dés teljesitése sordn kozbttilk felmeriilt vitas kérdéseket
elészor megkisérlik kozvetlen targyalasok utjan rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége
esetén fordulnak a birésaghoz. Felek jogvita esetére a Megrendeld székhelye szerinti birdsag
kizarolagos illetékességét kotik ki,

Jelen szerzédést szerzodd felek elolvasas és megériés utén, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovahapydlag aldirtak.



5. A szerzdés 8 db eredeti, egymassal teljes egészében megegyezd példanyban késziilt,
amelyekbdl 5 db Megrendelénél, 2 db Vallalkozénal, 1 pid pedig Miiszaki ellendrnél marad.
Felek a szerzGdéses példanyok dtvételét alairasukkal nyugtazzak.

Kelt: Kalocsa, 2015, szeptember 15.

reskedelni Kft,
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Készitette: Korséds Agnes
Ugyintéz6: Korsés Agnes
Késziilt: 8 példanyban
Kapjak:

- Megrendels

- Villalkozé (2 péidany)

@ Kalocsai Kézos (:)nkorményzati Hivatal Jegyzé

- Kalocsai Kéz6s Onkorményzati Hivatal Kézgazdasagi Osztaly

- Kalocsai K6z6s Onkormanyzati Hivatal Vérosiizemeltetési és Fejlesztési Osztaly

- Miszaki ellendr

- Irattar
ktatészdm: 55-....... 2015/H




1. szém}i melléklet
TELJESITES IGAZOLAS

Alulirott, Putyora Dénes LAszl6, mint a Viktor Szolgéltaté és Kereskedelmi Kit. (6300 Kalocsa, Pataji 0t
46.) ligyvezetdje nyilatkozom, hogy a Kalocsa Véros Onkorményzatéval (6300 Kalocsa, Szent Istvan kirdly
at 35.) 2015. szeptember 4. napjén kelt, 55-......... [2015/H ikt. sz., ,,Vizvédelmi rendszerek fejlesztése a
Kalocsai kistérségben” ¢ DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014 az. sz. pilydzat Kalocsa varos helyi
jelentéségii vizvédelmi rendszer fejlesztése — csapadékviz elvezetés IIL iitem munkdi targyt
vallalkozési szerz6dés 1. pontidban meghatérozott munka tcljesitésre keriilt. A szerzbdésben foglaltak
szerint a szamlat a jelen teljesités igazolds alapjan benytjtom és kérem a szerz6dés II/1. pontjaban foglalt
nettd v Fi+AFA (azaz ......ocovvvn forint+ATA) vallalkozési dij szerzédés szerinti megfizetését,

Kalocsa, 2015, ............

Vallalkozd

A hivatkozott szerzédés szerinti teljesitést értékeltem és ellenGriztem, amely alapjdn a teljesitést
elfogaddsra javasiom:

Kalocsa, 2015, ...ooviieiinnnss

Miiszaki ellendr

Alulirott, Boromisza Viktor Véarosiizemeltetési és Fejlesztési OsztalyvezetS, ezennel aldirdsommal
igazolom, hogy a Viktor Szolgaltaté és Kereskedelmi Kit. (6300 Kalocsa, Pataji 0t 46.) vallalkozoval kotott
2015, szeptember 4. napjan kelt, 55- ......... /2015/H ikt. sz. vallalkozasi szerzddésben szabalyozott munka

clvégzésre keriiit.
A hivatkozott szerzédés szerinti teljesitést ériékeltem és ellenbriztem, a Miiszaki ellendr teljesitést elfogadd
javaslat alapjén a teljesitést elfogadasra javasolom.

A Viktor Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft. jogosult a vonatkozo vallalkozdsi szerzOdésben rogzitett

szerzGdéses Ssszegrél szdmlat kibocsatani a Megrendeldnek, Osszesen nettd ............. Ft+AFA (azaz
.............. forint+AFA) 6sszegben.
Kalocsa, 2015, ......ooeins

Boromisza Viktor

Osztalyvezetd

Fentiek alapjén igazolom, hogy a véllalkozasi szerzddésben foglaltak teljesitése a Vallalkoz6 részér6l
megtortént. A neftd .......eeinn Ft+AFA (azaz .....cooveenne forint+-AFA) ellenérték kifizetését
engedélyezem.

Jelen teljesitési igazolds kizarélag a Kalocsa Viros Onkormanyzata ¢és a Viktor Szolgéltaté és
Kereskedelmi Kft. kozott 2015. szeptember 4. napjan létrejott véllalkozési szerzédésben rogzitett
elszamolés rendezéséhez hasznélhaté fel.

A teljesités igazolds harom eredeti példanyban keriilt kidllitasra, kettd eredeti példany a Kalocsa Véros
Onkormanyzata részére és egy eredeti példany Véllalkozo részére.

Kalocsa, 2015, .ccovvivieninnens

......................................

Dr. Balint J6zsef Miklos polgérmester
Megrendeld



