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mint megrendeld, tovabbiakban: Megrendel
masrészrol:

Kalo-Bau Epitéipari és Szolgaltaté Kft.

Székhelye/Cime: 6300 Kalocsa, S6rés Imre u. 13.

Addszam: 12867293-2-03

Cégjegyzékszim: 03-09-109930

Statisztikai szamjele: 12867293-4120-113-03

Szamlavezetd bank: —OTP Bank Nyrt, —
Pénzforgalmi jelzdszédm: 11732040-22878517

Telefon: +3678462000

Telefax: +3678462000

Képviseli: Skultéti Csaba tigyvezets

E-mail: kalobau@kalobau.hu

Kivitelez0i nyilvantartdsa szerinti nyilvantartisi szdma: 12417239
mint vallalkozo, a tovabbiakban: Villalkozé
koz6tt alulirott napon €s helyen, az alabbi feltételek mellett.

I. PREAMBULUM

1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd az ,, Iparteriilet Jejlesztése Kalocsdn® 3.résy: Az
Iparteriileten meglévd 2., 3., 4., 5. szdmii csarnok” felijitési munkdi targyban a kézbeszerzésekrol
52010 2015. évi CXLIIL térvény (a tovébbiakban: Kb.) 112. §. ( 1) f::ekezdés b) pontja szerinti nyilt
kdzbeszerzési eljérast inditott. Az eljarast megindité felhivis KE-11 88/2020. azonositészdmon,

2020. januér 22. napjén keriilt kozzétételre.

2. Megrendeld kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban benyuijtott ajanlatokat a Kbt. vonatkozd
rendelkezései alapjan megvizsgalta, és 2020, junius 11, napon 96/2020. Polgérmesteri hatdrozatial




meghozott dontésérol az ajanlatteviket az elbiralést kovetden tdjékoztatta. A Megrendel8, mint
ajanlatkérd dontése értelmében a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett, melynek alapjan jelen
vallalkozasi szerz6dés megkotésére kerill sor a targyi kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatéarozott feltételeknek és a miiszaki tartalomnak megfelelden.

Szerz6dé Felek rogziteni kivanjak, hogy a targyi projekt unios forrasbél kertll finanszirozdsra, a
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz. projekt keretében. A targyi projekt clnevezése: ,Iparteriilet
fejlesztése Kalocsan™ (a tovébbiakban: Projeki).

1L A SZERZODES TARGYA, IDOTARTAMA

. A jelen szerzddés targya az eljarast megindité fethivasban és a Kozbeszerzési Dokumentumokban
részletesen meghatérozott kivitelezési munkék teljes kord elvégzése.

Jelen szerzddés alafrasaval a Megrendeld megrendeli, Véllalkozd pedig elvillalja a tirgyi
kivitelezési munkak jelen szerzbdésben, az eljardst megindité felhivisban és a Kozbeszerzési
Dokumentumokban meghatarozott feltételek melletti elvégzesét.

Szerz6d6 Felek a jelen szerzfidés aldirasaval megersitik, hogy a Villalkozo kdteles a Projektet
szerzbdésszerlien, miiszakilag ¢és mindségileg  kifogastalan  kivitelben, a  kiviteli
tervdokumentaciéban foglaltak szerint hatariddben elkésziteni, az iizembe helyezéshez és
hasznélhatdsighoz szitkséges szakhatosdgi hozzéajarulasokat megszerezni, tovabba valamennyi
egyéb szerzbdéses kotelezettségét szerzbdésszertien teljesiteni. A Viéllalkozé emellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotallési, illetve szavatossagi kdtelezettségeinek maradéktalanul

eleget tesz.

Felek rogzitik tovabba, hogy a Villalkoz6 feladatét képezi a teljesités sordn kiilondsen:

a) Ideiglenes Iétesitmények (konténerek, keritések, véddszerkezetek, Ichatarolasok, stb.)
kialakitdsa, munkavégzés koriilményeinek biztositasa, a folyamatos rendeltetésszeri miikddés
koriillményeinek biztositisa, a munkateriilet drzése, épitési viz- és dramvételezes biztositésa,
ideiglenes takarasok és védoszerkezetek, épitési anyagmozgaté berendezések/gépek telepitése
és iizemeltetése, munkavégzés utdni takaritdsok és helyredllitasok.

b) Epitési segédszerkezetek (allvanyok, véddtetdk, korlatok, foliafal, stb.) épitése, kialakitasa,
helyszinen tartasa kapesolodo kiegészitd szerkezetekkel egyiitt.

¢) Bontott anyagok és bontasi tormelékek elszallitasa hulladékleraké helyre lerakohelyi koltséggel
egyiitt. Vallalkozo a bontési munkék soran kibontott, Megrendeld ltal hasznosithato anyagként
meghatérozott anyagokat (pl. termdfold) koteles a kivitelezéssel érintett munkateriileten
elkiilonitve kezelni és azokat Megrendeld kérésére jegyzOkonyvileg atadni vagy Megrendeld
4ltal meghatarozott helyszinre (legfeljebb 10 km-en beliil) elszallitani.

d) A munkavégzést kisvetd dtaddsi munkarészek:

d.a) ataddsi dokumentacit elkészitése és Ataddsa, valamennyi érintett szakagat magdba
foglald megvaldsuldsi tervvel egyiitt,

db) kivitelezés befejezésckor a felvonuldsi teriilet helyredllitasa az credeti/tervezett
llapotnak megfelelden,

d.c) prébaiizem lefolytatésa
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10.

Villalkozé akként nyilatkozik, hogy a Megrendeld altal a kézbeszerzési eljdrésban rendelkezésére
bocsatott terveket és egyéb dokumentumokat, - mint specidlis szakértelemme! rendelkezd
gazdalkodo szervezet - sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket és elbirasokat
megismerte. A Vallalkozé a Szerzédésben rogzitett véllalkozéi dijat ezen informéciék
figyelembevételével, kelld szakmai tapasztalatira alapozva, az épitési helyszin ismeretében
allapitotta meg. Vallalkozé kijelenti, hogy a Projekt funkcidjanak megfeleld, illetve a
rendeltetésszert hasznédlathoz megfelelé megvalositdshoz sziikséges munkakat felmérte, arnelynek
soran az esetleges miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy szémléinak kibocsatasa, illetve a jelen szerzGdés szerinti
adatszolgéltatésai sorén koteles megfelelni a Preambulum 3. pontjdban hivatkozott tdmogatas
terhére valo elszdmolésra vonatkozé specidlis szabalyoknak. Kotelezettséget vallal egynittal arra,
hogy a Megrendeldvel egyiittmiikédik a Tamogatisi szerz6désnek a kivitelezésre, a szdmldk

kifizetésének rendjére és a kivitelezés ellendrzésére vonatkozé rendelkezéseinek - Megrendel§ altali

- szerzOdésszerdi teljesitése érdekében.”

A teljesitesi hatarid6: a szerz8dés hatdlybalépésétdl szémitott 330 nap, amely id6tartam alatt a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésének megfelelen a miiszaki 4tadas-atvételi eljérast meg kell kezdeni. A
miiszaki atadés-atvétel id6tartama 30 nap.

Projekt az eredményes (szerzédésszerii, hiba- és hidnymentes) miiszaki 4tadas-atvétellel teljestl.
Villalkozonak elételjesitési joga van.

A Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfeleléen az atvétel nem tagadhatd meg olyan hiba miatt, amely
illetve amelynek kijavitisa vagy p6tlasa nem akadalyozza a rendeltetésszers hasznélatot,

A teljesités helye: 6300 Kalocsa, Paksi koz Hrsz: 3506/54

A szerz8dés hatilybalépése: Jelen szerzddés hatilybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdésének
megfeleléen Megrendel6 a 17/2017 (11.1.) Korm.r. 4ltal szabalyozott EU forrasbé] finanszirozott
projekt kdltségndvekménye tAmogatési kérelmének pozitiv elbiraldsatol teszi fuggdve,

Nyertes ajanlatban szereplé értékelési szempontok és az azokra tett ajanlati értékek:

*  Ajanlati nettd ajanlati 4r (Forint): netté 280 310 540,- Ft

e A tobbletj6tallas idotartama (honap): 24 :

® A garancidlis id alatt a javitasi munkak megkezdése (munkanap): 1

e Az ajanlatban megjelolt MV-E szakember szakmai tébblettapasztalata (hénap, valamint a
személy megnevezése): 36 hénap, Gallay Péter

III.  VALLALKOZOI Dy

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a jelen vallalkozdsi szerzédés dtalanydfjas szerzédés. Felek a
szerzOdésben régzitett kivitelezési munkak ellenértékét nettd 280.310.540,- Ft, azaz
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10.

kettoszaznyolevanmillié-hdromszéztizezer-otszaznegyven + AFA, azaz brutté 355.994.386,- Ft
atalanydijban hatarozzék meg.
A jelen szerzédés III/1. pontjdban megjeldlt netté vallalkozdéi dij azonos a szerzbdés
Preambulumanak 1. pontjdban hivatkozott kozbeszerzési eljaras sordn a Véllalkozd altal
megajanlott nettd ajanlati arral.

A Vallalkoz6 a fenti vallalkoz6i dij fejében teljes koriten vallalkozik a Projekt megvalésitasdra,
valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. Vallalkozé tudomdésul veszi, hogy a
vaHalkozoi dij a Valalkozd szerzédésszerli teljesitéséhez szitkséges Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetlenit] azok jellegétdl vagy jogeimétdl. A véllalkozdi dij tartalmazza kiilonSsen valamennyi
anyag- és munkadfjkoltséget, vamot, illetve egyéb koltségeket (biztosités, szallitas, felvonulasi
teriilet, bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatdsagi eldirds szerinti eiszélhtasanak
elhelyezésének koltségei, szitkséges kozmii kivaltasok koltségei stb.). A kivitelezési munkékhoz
kapcsol6dé kiviteli terveket a Megrendeld biztositja 3 papir alapt példanyban.

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

SzerzBdé felek kitelesek figyelembe venni az 4ltalinos forgalmi adordl sz6l6 2007. évi CXXVIL
tv. 138. § rendelkezéseit, ugyanis az épitési tevékenység nem engedélykételes (normél AFA).
Nyertes ajdnlattevé a részszamlait valamint végszamléjat a hatilyos jogszabalyok — igy
kiilondsen az altalanos forgalmi adér6l szolé 2007. évi CXXVIL tOrvény 163.§-dban
foglaltak - szerint koteles kiallitani.

Villalkozd a szerzddésben rogzitett feladatok teljesitését kovetben jogosult szdmlat kidllftani. Az
igazolt teljesitést kbvet(’t’)en a benyl’xjtott szémia 30 napon beliil 4tutalassal keril kiegyenlitésre,

A kifizetés sordn a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, valamint az Addzis rendjérol sz616 2017.
évi CL. torvény, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irAnyadéak, az alvéllalkozdi
kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a alkalmazands.

Jelen projekt timogatési intenzitisa 100%, finanszirozdsi mébdja: utéfinanszirozott, fedezet forrdsa;
TOP-1.1.1-15-BK'-2016-00005 projekt.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjén a szerzédésben foglalt — ltalénos forgalmi adé
nélkiil szémitott — teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld dsszeg mértékben biztositja az eldleg
igénybevételét. Az eldleg kifizetésére eldlegbekérd dokumentum alapjan a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkéstbb az épitési munkateriilet dtaddsit kovetd 15 napon
beliil keriil sor. Az elbleg teljes Ssszegének elszdmoldsa a végszamlabodl torténik.

Megrendel6 3 db részszdmla és 1 db végszdmla benydjtasara nyhjt lehetdséget részszamlanként
legfeljebb a vallalkozdi dff 25%-25%-énak megfelelé mértékben az aldbbi litemezésben és

késziiltséggel aranyos mértékben:
1. részszdmla benyjtasinak idépontja: a véllalkozési szerzodésben rdgzitett miiszaki tartalom
miiszaki ellendr 4ltal igazolt legalabb 25%-os teljesitettsCge.

2. részszdmla benynjtasanak id6pontja: a véllalkozési szerzOdésben rOgzitett miiszaki tartalom
miszaki ellendr altal igazolt legalabb 50%-os teljesitettsége.
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11.

12.

14.

3. részszamla benydjtdsanak idépontja: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom
miszaki ellendr altal igazolt legaldbb 75%-os teljesitettsége.

Végszamla benytijtdsénak idépontja: a miiszaki atadas-4tvételi eljdrés sikeres zérasat kdvetben, az
eljarasroél késziilt jegyzOkdnyv alapjan.

A részszamlék €s végszamla kizirélag a Megrendeld, valamint a Megrendeld képviseléjeként eljard
miiszaki ellendr és beruhdzas-lebonyolit6 4ltal elfogadott, j6vahagyott és aldirt teljesitésigazoldsok
alapjan nytjthaték be. A részszdmlak, illetve a végszamla benylijthatsdgénak tovabbi feltétele,
hogy a Megrendeld, valamint a Megrendeld képviseléjeként eljaré miiszaki ellendr és beruhézés-
lebonyolitd a kivitelezés elérehaladasat ellenérizze, ezért a részteljesitések elfogadasihoz a
Villalkozd a miiszaki ellendr és beruhazés-lebonyolité altal elfogadott, a beruhazas keszultseget
igazold, tételes mennyiségi, %-os kimutatast kételes késziteni.

A szamlak vetftési alapja a netté vallalkozéi dij. A részszamlak szerinti netté ellenszolgéltatas nem
haladhatja meg 2 megvaldsult épitési munkak ellenértékét.

A Megrendeld csak a teljesitési igazolassal elismert szerz8dés szerinti teljesitések
ellenszolgéltatésat fizeti meg. A részszamldk és a végszamla kifizetésének feltétele, hogy a
Villalkoz6 a teljesités mogott 4116 miszaki tartalom megval6suldsat igazolja, és azt a Megrendels
miiszaki ellenbre és beruhazas-lebonyolitéja clfogadja, valamint a beruhézas késziiltségét igazold,
%o-os kimutatast Villalkozé elkészitse, és azt Megrendeldé miiszaki ellendre és beruhazis-
lebonyolitoja elfogadja. A végszdmla benytijtasira a Vallalkozé az eredményes miiszaki atadés-
atvételi eljards lezdrasat és amennyiben a Megrendeld a hibak kijavitisat kéri azok elharftasat
k&vetben jogosult.

. A jelen szerz6dés 8. szdmni melléklete alapjan, Vallalkozé az &ltala 3, azaz hirom eredeti

példanyban elkészitett, Megrendelé kapcsolattartGja kdzremitksdésével tovabbitott, mindkét &l
altal aldirt teljesitési igazolas kézhezvételét kivetden jogosult a szamlat kiallitani.

Pétmunka: A Vallalkozé a Szerzédéses Dokumentumokban nem szerepld, elére nem lathaté
miiszaki sziikségességb6l kiilon megrendelt barmely tétel, killondsen tervmédositis miatt
sziikségessé valo munka (,.Pétmunka”) végzésére és annak elszémoldsara kizarolag a Megrendeld
elézetes irdsbeli megrendelése esetén jogosult és koteles figyelembevéve a Pik 6:244 § (2)
bekezdését. A Felek rogzitik, hogy a Miiszaki Specifikdcidban, a Megrendeld 4ltal jovahagyott
vegleges tender tervdokumentécidkban foglaltak teljesitéséhez sziikséges munkak, valamint azok a
Munkédk, amelyek elvégzésére olyan okbél kell sort kerfteni, amelyért a Vallalkozo felelts,
semmilyen korilmények kozott nem mindsiithetnek Pétmunkénak a jelen  Szerzddés
¢érielmezésében, azok minden esetben a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti tSbbletmunkanak
mindsiilnek, amelyet a Véllalkoz6 mindenfajta kiilén dijazas és koltségtéritési igény nélkiil koteles
elvégezni. A Megrendel6 dltal megrendelt Pétmunka a jelen Szerzédés szerinti teljesitési
hatérid6ket csak erre vonatkoz6 kiilon irasbeli megallapodas alapjan moédositja. Ha a Vallalkozé
Pétmunka elvégzését tartja szilkségesnek, a P6tmunka megrendelését irdsban, kiilén okiratban
haladéktalanul kezdeményezi a Megrendelénél Pétmunka ajénlat készitésével. Az irasbeli
kezdeményezésében a Vallalkozo koteles igazolni a munka Pétmunka jellegét és szitksépességét,
illetve jelezni a POtmunka clvégzésének ellenértékét - irasbeli koltségvetdssel - és hatéridejét,
tovabba hatéasat a jelen SzerzGdésben rogzitett teljesitési hatéridékre. A Megrendeld a Vallalkozé
fentiek szerinti irasbeli nyilatkozata kézhez vételétdl szdmitott 5 (6t) munkanapon beliil kiteles
frasban nyilatkozni a Pétmunka-igény elfogadasérél vagy elutasitasardl, amelynek hidnyéban, vagy
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

ha a Megrendeld valamely tekintetben nem fogadja el a Pétmunka-ajanlatot, igy tekintendd, hogy
Megrendeld nem rendelt meg Pétmunkét és a Véllalkozd koteles tudomasul venni Megrendelé e
déntését. Amennyiben a Véllalkozd 4ltal kezdeményezett Potmunka sziikségességét Megrendel
elutasitja, Véllalkozd erre hivatkozassal nem kivetethet rész vagy véghataridé modositast, illetve,
ha a Vallalkozdi Potmunka igényt a Megrendel$ arra hivatkozva utasitotta el, mert az megitélése
szerint tobbletmunkénak mindsiil, és a Munkak teljes korlh teljesitéséhez az sziikséges, tigy az
Vallalkozo tobblet dijazas és hataridd modositas nélkiil kisteles elvégezni.

A pétmunkék elszdmolasara a szerzodés megkotésekor az épitdipari azonos munkanem étlagosan
figyelembe vehet piaci rképzése az iranyadd. Egyéb vitds helyzetekben a vonatkozd épitipari
normak és kamarai/Epitési Véallalkozok Orszagos Szakszovetsége (EVOSZ) oradijak veendBk
figyelembe. Az elvégzend potmunka a szerz6dés mddositasban keril rogzitésre.

Tobbletmunka: A 2020. 01. 01161 hatédlyos 191/2009. (IX.15.) Kormény rendelet 2. § €) bekezdése
szerint a vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozdsi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozdi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is, amely nélkill 2 mi
rendeltetésszert hasznalatra alkalmas megvaldsitésa nem torténhet meg. Megrendeld Viallalkozdnak
a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét tériti meg, amely a szerzOdés
megkdtésének idBpontidban nem volt elbreldthatd. Az elvégzendd tobbletmunka a szerzddés
modositasban keriil régzitésre.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Villalkozé a szamlait harom (3) példinyban, a Megrendeld
képviseldje és a Megrendeld miiszaki ellendre és beruhzés-lebonyolit6ja altal aléirt, a teljesités
megtorténtét igazold teljesitési igazolds csatolasaval nyljthatja be a Megrendeld cimére.

Felek rogzitik és a Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi, hogy elektronikus tton kidllitott szamla
esetében a Megrendeld kizardlag a varos@kalocsa.hu e-mail cimre tovabbitott szdmla befogadasara
kotelezhetd.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld éltali kifizetés tovabbi feltétele:
a) a Viéllalkozd a szédmla benyljtasakor érvényes NAV nullds addigazolast koteles a
Megrendeld részére benyujtani, vagy
b} amennyiben a Vallalkozé szerepel a NAV koztartozdsmentes addzdi adatbézisaban, Ggy a
Vallalkozénak a szamla benyujtisakor elegendd egyszer nyilatkoznia arrdl, hogy szerepel a
Nemzeti Ad6-és Vamhivatal kéztartozdsmentes ad6zoi adatbézisdban,
a jelen szerzddés elvélaszthatatlan 11. sz. mellékletébe foglalt nyilatkozat megfeleld részének
kitoltése €s a Megrendelonek torténd megkiildése mellett.

A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 fizetési kitelezettségenek teljesitésére kizardlag
a kifizetés idSpontjaban érvényes nullds addigazolas megléte esetén kotelezhetd. A Villalkozé
kifejezetten tudomasul veszi, hogy amennyiben a kifizetés id8pontjaban a kordbban benyijtott
adéigazolas érvényességét vesztette, gy a megrendeld jogosult az addigazolast ismételten bekérni,
az igazolés beérkezésének idépontjaig a kifizetést felfiiggeszteni.

Felek jelen szerzbdésben is rogziteni kivanjék, hogy a Villalkozé nem fizet, illetve szdmol el a
szerzidés teljesitésével Bsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) ka)-
kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozé adékdteles jovedelmének csGkkentésére atkalmasak. A Viallalkozd vallalja, hogy a
szerzhdés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra
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22.

23.

megismerhetdvé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti igyletekrél a Megrendei6t
haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletdséglt Vallalkozo koteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjén — a szerzédéshez
arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatésagtdl a magyar
adohatosag kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
Jjogsegély igénybevétele nélkiil.

Az egyes Szerzbdéses Dokumentumok kézotti bérmely eltérés vagy ellentmondis esetén a
Villalkozé a Megrendeldt a tudomdsszerzését kovetben haladéktalanul értesiteni koteles. A
Szerzédéses Dokumentumokban a besorolds (a mellékletek sorszama szerint) egyben fontossagi

sorrendet is jelent, azaz a sorrendben eldbb 1évé dokumentum rendelkezése az irdnyadé, ha a Felek -

etidl eltérben irdsban nem Allapodnak meg. Ha ellentmondés nem lelhetd fel, a dokumentumokat
egymast kolcstndsen értelmezének kell tekinteni. Az eltérést, illetve ellentmondast a Megrendelt
barmikor jogosult a Vallalkozénak cimzett egyoldald nyilatkozattal kizdrélagosan feloldani a

" Villalkozd értesitése kézhezvételét kivetd 3 (hérom) munkanapon beliil, kivéve amennyiben a

Felek erre felhatalmazott képvisel6i eltéren allapodnak meg irdsban. Amennyiben a Viilalkozd
megitélése szerint a Megrendeld fentiek szerinti déntése az észszerliség kévetelményeivel, illetve
az alkalmazand6 jogszabdlyokkal ellentétes, dgy a Vallalkozé kételes errd] haladéktalanul irdsban
értesiteni a Megrendel6t, és Megrendelétd] irasbeli dllésfoglalést kell kémie, melyet Megrendelének
az. ésszerll Jehetd legrovidebb idén, de legfeljebb 3 (hérom) munkanapon beliil meg kell adnia,
melyet indokolt esetben egy alkalommal a Megrendel8 jogosult tovabbi 3 (hdrom) munkanappal
meghosszabbitani. A jelen pont szerinti értesitési kotelezettség elmulasztasabol eredd karokért a
Villalkozé teljes feleldsséggel tartozik.

Amennyiben a fentickben részletezetteken kivilli ellentmondas meriilne fel a mellékeltekben
meghatdrozott Szerzédéses Dokumentumok kozdtt, tigy minden esetben kérni kell Megrendelt
nyilatkozatat, és az ellentmondds, kétértelmiiség vagy bizonytalansdg felolddsdra vonatkozo
nyilatkozatinak megfelelden kell eljami. A nyilatkozattételi kérelem targyat és benyujtasanak
idépontjat az Epitési naploban is meg kell jelolni. Megrendeld ésszerii hatiridsben torténd
értelmezése hidnyaban, de legkés6bb az ilyen felsz6litds atvételét kivets 5 (6t) munkanapon beliil,
az alabbi szabalyok kdvetenddk: .
a) A Tervek minden egyéb miiszaki tartalmi melléklettel szemben abszolit prioritast élveznek.
b} Amennyiben a Tervek kzott meriilne fel ellentmondés, ugy a részletesebb (kisebb 1éptékii),
illetve eltérd iddben szolgéltatott rajzok esetén a késdbbi keltii rajz alapjn kell a munkét
elvégezni, azonban minden esetben haladéktalanul tijékoztatni kell a Megrendel6t, akinek
az eltérés kezelésére vonatkozé irdsbeli utasitdsa kovetendd akkor 18, ha az eltér a fent leirt
4ltaldnos szabdlyoktol.
¢) Amennyiben a Tervek és Specifikaciokon beliil, azaz a tervrajzok, illetve a specifikdcidok
kozétt meriilne fel ellentmondds, Kivitelezének a Megrendels ¢és/vagy a Beruhdzas-
lebonyolité irasos allasfoglalasat kell kérnie, melyet Megrendelének az ésszerfs lehetd
legréividebb idén beliil meg kell adnia, ennek hidnydban az 6todik (5.) munkanaptol a
tervrajzok elsébbséget élveznek.
d) Kivitelezd koteles kdvetni a Szerzédéses Dokumentumokban meghatarozott szabvanyokat,
illetve specifikdciokat. Amennyiben a fentiek szerinti szabvanyok és specifikaciék valamint
a vonatkozé hatdlyos magyar jogszabilyok kozott ellentmondas meriilne fel, vgy
Kivitelezbnek a vonatkozd jogi normak 4ltal elSirt legszigoribb kévetelményeknek
megfelel6en kell eljamia, azonban minden esetben, intézkedését megelézden, haladéktalanul
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tdjékoztatni kell a Beruhdzas-lebonyolitét és a Megrendeldt, és utasitdsuk esetén az
utasitasuknak megfelelen kell eljarni.

24. A Tervek és Specifikdciok elkészitésének datumat alapul véve, az azokban meghatérozott
szabvanyoknak és specifikiciGknak a legljabb és legaktualisabb magyar szabvanyoknak kell
lenniiik, amennyiben a Tervek és Specifikdcidkban kifejezett utalds mincs az alkalmazando
szabvanyok és specifikacidkra, és azok datumara.

Kivitelezd koteles a Szerz6déses Dokumentumokban meghatérozott Tervek €s Specifikdcidkbol
masolati példanyokat az épitési teriileten tartani, hogy azokba a Megrendeld, a Beruhdzés-
lebonyolitd, a Tervezd, illetve mas erre feljogositott személyek betekinthessenek.

IV. AFELEK JOGAIES KOTELEZETTSEGE]

1. A Vallalkozé a munkateriilet dtaddsa, illetve az épitési munkéak megkezdése eldtt kdteles megtenni
a sziikséges organizécids intézkedéseket és hatosagi bejelentéseket, illetve megfelelé id6ben
koteles felhivni a Megrendeld figyelmét az 6t érinté bejelentési kotelezettségek megtételére. Ehhez
kapcsolédoan Viallalkozé a szerzddéskdtést kovetd 10 munkanapon belill miiszaki ttemtervet és
pénziigyi titemtervet kételes benytjtani.

2. A Vallalkozé koteles a Megrendeld és minden altala meghatalmazott személy szdmara
hozzaférhetévé tenni az épitési helyszint, illetve az Osszes olyan helyet, ahol az anyagokat,
termékeket és berendezéseket elBkészitik a teljesitéshez. Vallalkozd koteles egyiittmikddni a
Megrendeld altal kijelslt szervezetekkel és szereplokkel. Vallalkozo tudomésul veszi, hogy a
fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozasdban ugyanezen kozbeszerzési eljards 1. és 2. része
tekintetében folyamatos épitési munkalatok torténnek, mely alapjin més fovélialkozé jelenlétére,
egyidejii munkavégzésére tekintettel szitkséges a jelen szerzbdésben vallalt kivitelezési munkakat
elvégezni. - _

3. A Megrendel® koteles az épitésre alkalmas munkateriiletet legkésébb a jelen szerzédés alairasatol
szamitott 15 munkanapon beliil a Véllalkozd részére jegyzokdnyv felvétele mellett atadni. A
munkatertilet atadésat a Megrendeld kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkaélatokkal érintett
harmadik személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérél. Amunkateriilet ataddséra a Szerzdédés
IV.2. pontja szerint elkészitett és a Megrendel6 képviseldje, a Megrendeld miiszaki ellendre és
beruhazas-lebonyolitdja altal elfogadott miiszaki és pénziigyi litemterv alapjan torténik.

4. A Vallalkoz6é a Szerzddés teljesitése sordn a Megrendeld utasitdsa szerint kételes eljérni.
Megrendeld utasitasa a vallalkoz teljesitését nem teheti terhesebbé A Vallalkozonak 2 napon beliil
irasban figyelmeztetnie kell a Megrendel6t, ha a kapott utasitas célszerltlen vagy szakszeriitlen.
Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitédsat fenntartja, a véllaltkozo a szerzodéstol elalihat
vagy a feladatot a Megrendeld utasitisai szerint, a Megrendeld kockézatira ellathatja. A
Villalkozo, a Megrendels, a Megrendeld miiszaki ellenére és beruhdzas-lebonyolitdja dltal adott
szakszerfi utasitisait, tovabbd a munkédk teljes vagy részleges felfuggesztésére vonatkozo
rendelkezését teljesitent kiteles.

5. A Véllalkozo vallalja, hogy a Szerzbdésben foglalt valamennyi munkat és kételezettségét a jelen
szerzbdés 11.6. pontjdban megjelslt hatériddig a mindenkor hatdlyos épitéstigyi, tlizrendészeti,
balesetvédelmi, egészségligyi és egyéb vonatkozd szakhatosagi eléirasok, valamint az altaldnosan \
elfogadott hazai szakmai elvarisok szerint, hiba- és hidnymentesen elkésziti.




10.

1.

12,

13.

Véllalkozo a kivitelezés sordn kételes gondoskodni a munkavédelmi, kémyezetvédelmi, és helyi
munkavégzésre vonatkozd elbirdsok betartasardl és betartatasarél. Vallalkozo gondoskodik
tovabba, a szitkséges figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél, a munkateriiletet érintd kéziti
koziekedés balesetmentességéril.

A Villalkozo koteles a teljesités soran az ajanlati felhivishan és a kozbeszerzési dokumentacidban
meghatarozottak szerint eljarni a szerz0dés teljesitése sorén.

A szerzbdés tartalmat érintd kérdésekben a kapcsolattartis médja kizardlag a szerz6d6 Felek
nevében a képviseldjiik 4ltal aldirt levél, okirat, vagy egyszerii elektronikus levél (e-mail). Egyéb
esetekben a kapcsolattartis mddja: az Elektronikus Epitési Naplé (tovabbiakban €pitési napld),
melynek vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet alapjan torténik.

A Vallalkoz6 a munkateritlet 4tadds-atvételétd kezdve épitési napl6t kbteles folyamatosan vezetni,
a 191/2009. (IX. 15.) Komm. rendelet szerint. Az épitkezésen folyd munkik sorin az épitési
naploban folyamatosan, napi jelentést kell késziteni a személyzetrsl, a munka elérehaladésarol,
hémérsékleti adatokrdl a szallitdsokrdl, és megallapoddsokrol, figyelemmel a vonatkozd
jogszabéalyokban foglaltakra.

Szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kételesek a napléban
feltiintetni. Az épitési napléban megéllapitdsok, megjegyzések, kifogésok, sth. bejegyzésére
kizarOlag a megnevezett személyek jogosultak. Az épitési napiéra vonatkozo eldirdsok megsértése
sulyos szerzOdés-szegésnek minGsiil, és a szerz8dés azonnali hatilyd felmondasat vonhatja maga
utdn, ha kordbban mér egy izben a Véllalkozdt ez figyben a Megrendeld képviselGje, a Megrendeld
miiszaki elfenbre és beruhazas-lebonyolitdja megfeleld teljesitésre szolitotta fel.

A teljesités sorén az épitési naploba bejegyzésre jogosultak:

A Megrendeld részérdl:
Neve: Boromisza Viktor
Telefon: +36-20/375-0897

e-mai cim: boromisza.viktor@kalocsa.hu

Miiszaki ellendr:

Neve: Gyobrgyi Kéroly

Telefon: +36-30/925-1865

e-mai cim: info@epinber.t-online.hu
Neve: Taéth Istvan

Telefon: +36-20/976-3474

e-mai cim: info{@epinber.t-online.hu

A ViHalkozo részérdl:

Neve: skultéti Csaba, Gallay Péter
Telefon: +3678462000
e-mail cim: kalobau@kalobau.hu

Egyebekben a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet az irdnyado.
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18.

19.

20.

21.

A Megrendeld az épitési munkak ellenbrzésére szakképesitéssel rendelkezd miiszaki ellenért biz
meg.

A Megrendelé jogosult a munka egyes szakaszaira vagy az épitmény szerkezetekre mas-més
milszaki ellendrt is megnevezni.

A Vallalkoz6 az ajanlatdban megjeldlt szakembereket kiteles a teljesités soran igénybe venni. A
munkahoz megfeleld jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezetd(ke)t alkalmazza. A felelGs
mitszaki vezetd személyében 16rténd valtozds esetén a Vallalkozd koteles Megrendeldt eldzetesen
értesiteni. Az 10 felelés miiszaki vezetdnek meg kell felelnie az ajanlati felhivasban elbirt
feltételeknek, figyelemmel a Kbt. 138. §~(2) bekezdésében foglalt rendelkezéseire. Ilyen esetben
Vallalkozo koteles elbzetesen bemutatni a Megrendelbnek az adott szakember alkalmassdght
igazold, a kdzbeszerzési eljarasban eloirt dokumentumokat. A Megrendel$ a kériilmények altal
lehetdvé tett legrdvidebb idén belill, de legkésobb &t (5) munkanapon belill koteles irdsban
nyilatkozni a szakember elfogadésérél vagy elutasitisardl, illetve arrdl, hogy dllasfoglalésa
kialakitdsdhoz milyen tovabbi adatokra van szilksége.

Vallalkoz6 az ajanlata alapjén az aldbbi szakembereket vonja be a teljesités sordn: épitész FMV:
Kalo-Bau Kft. részérol Gallay Péter; épiiletvillamossig FMV: Bengo-Vill Kft.- Gojtan Istvan ;
épiiletgépész FMV: Bem-Ep Bt. — Bedi Gyula

A szerzbdés teljesitése sordn Villalkozd alvallalkozd bevondséra jogosult a Kbt, 138. §-ban
foglaltakra figyelemmel. Vallalkozo kételes Megrendeldnek bejelenteni, ha olyan alvallalkozét
kivan bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlatéban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &l a Kbt. 62. § (1)-
(2) bekezdés pontja szerinti kizaré okok hatilya alatt. Vallalkoz6é a jogosan igénybe vett
alvéllalkozokért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna el, mig alvallalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén felelés minden olyan kérért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be.
Megrendeld vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése sordn az épitési naplo
adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)—(4) bekezdésében

foglaltaknak megfeleld alvallalkozo6 vesz részt.

A Vallalkozé a Szerz6dés szerint meghatarozott munkéak megvalodsitasa soran kiteles olyan tovabbi
képzett, tapasztalt vezetbket és irdnyitokat, tovdbba szakkeépzett, betanitott és segéd munkaerdt
biztositani, amely a szerz6désszerii és hataridSben torténd teljesités érdekében sziikséges.

Vallalkozd kételessége a jelen szerzOdés teljesitése soran a megvaldsitas kdzben a helyszini felelds
miiszaki vezet6i feladatok elvégzése és a szakszeri, koriiltekinté épitésvezetés személyi és
technikai biztositasa.

A Véllalkozd koteles legaldbb harom (3) nappal kordbban egyeztetni a Megrendelovel minden
ellendrzés és vizsgélat iddpontiat, illetve helyét a szerzddés elbirasai alapjan. A Vallalkozd kiteles
a Megrendelének tovabbitani a vizsgélat eredményeit tartalmazo dokumentumot eredeti vagy
hiteles mésolatban. Vallalkozé koteles tovabba legalabb hérom (3) nappal korabban értesiteni a
Milszaki ellendrt az eltakardsra Keriild, késébb kibontas nélkill nem vizsgilhaté munkarészek
elfedésének idépontjardl,
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23,

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

Amennyiben az elézetesen egyeztetett helyen és idében nincsenek meg a feltételek az ellenbrzésre
vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a Szerzédésnek, a
Megrendel§ a teljesitést nem fogadja el, és jogosult kijavitast kérni,

A Megrendel$ a szerz6dés targyat képezd munkak befejezése eldtt barmikor jelezheti az észlelt
hidnyossédgokat a Vallalkozdnak. A Vallalkozo kiteles sajat k6ltségén mindazokat a munkarészeket
kijavitani, melyek az eljérast megindité felhivasban, az ajdnlattételi dokumentaciéban és a jelen
szerzGdésben foglaltaktol eltérnek és a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt barmely hibéra
vezethetdk vissza.

A Vallalkoz6 teljes mértékben felelés az altala alkalmazott epitési modszerekért, amelyeket ugy
kell megvélasztania, hogy azok ne okozzanak kért a kémyezetben.

A Vallalkozénak minden t6le elvirhatét meg kell tennie a személyi sériilések &s vagyoni kirok
bekbvetkezésének megeldzésére. A Vallalkozd koteles a szemeélyek biztonsagit vagy a vagyoni
értékeket veszélyeztetd kir lehetSségének felmeriilése esetén haladéktalanul kérelhéaritasi
intézkedéseket tenni, és azokrél a Megrendelét azonnal, irdsban révid diton értesiteni. A Vallalkozoé
kézvetleniil felelds minden olyan karért, melyet a jelen szerzodés térgyét képezd munkavégzés
sordn harmadik személynek okoz.

Vallalkozé feladatit képezi a szerzédéses kitelezettségek teljesitésével kapesolatos dsszes
organizaciés feladat.

A Villalkozo kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos 4llapotban tartani, illetve a keletkezett
epitési és egyeb hulladék elszallitasardl rendszeresen gondoskodni,

A Vallalkozd kételes a munkak megvaldsitasa, valamint a hibdk kijavitésa folyamé; a sajat
koltségén biztositani a munkaterillet &rzését.

A kivitelezés sordn fogyasztott energia és gézdijak a Vallalkoz6t terhelik. A fogyasztis
elszamolhatdsaga érdekében Véllatkozd almériket létesit, a csatlakozdsokat kiépiti és a sziikkséges
szolgaltatdi szerzOdéseket megkoti. A meglévd kézmii csatlakozasi pontokat Vallalkozé
felhasznalhatja.

A Villalkozénak a kivitelezést a legjobb min8ségben, a kbrnyezet legkisebb zavarisaval kell
megvaldsitania.

Vallalkozb az €pitési teriilet biztonsagi érzésérdl gondoskodik.

Villalkozé a Tamogatd Szervezet vagy més szervezet altal vegzett helyszini ellendrzések SOran,
tovabba a projekt megvaldsitdsa alatt kételes egyiittmitkddni a projekt szereploivel (adat- és
dokumentumszolgaltatés, kooperacidkon vals részvétel, sth.),

Villalkozo kételes a jotallasi idon beliil a garancialis bejéarasokon részt venni, a jogos és szitkséges
javitasokat a Megrendelé megrendelésének kézhezvételét kovetd 1 munkanapon belil megkezdeni
¢s minden, a hatélyos jogszabalyok 4ital eldirt, j6tallassal kapesolatos kitelezettségeinek eleget
fenni.
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V. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A szerzbdés szerinti munkalatok befejezésekor a Vallalkozd készre jelentés Utjdn Atadas-atvételi
eljarast kezdeményez. Megrendeld koteles a készre jelentést kovetd 10 napon belili idpontra
vonatkozdan a miiszaki atadas-atvételi eljarst kezdd idépontjat kijeldini.

A szerzédésben meghatarozott munka, illetve miszaki tartalom akkor tekintendd teljesitettnek,
amennyiben a Vallalkoz6 azokat hidnytalanul és hibamentesen elkészitette, tovabba — adott esetben
— lefolytatta az adott munkarész tizemképességének igazoldsira vonatkozd tizemi prébéat, a
szerzOdésszeril, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel megtdriént, és a Megrendeld
nyilatkozattételre jogosult képviselGje a Megrendelé miiszaki ellendre €s beruhazas-lebonyolitdja a
teljesftési igazolast aldirta. A Vallalkozé 4ltal kitoltStt teljesitési igazoldst a Megrendeld
nyilatkozattételre jogosult képviseléje a Megrendelé miiszaki ellenGre és beruhazas-lebonyolitoja
legkés6bb annak kézhezvételétOl szamitott tiz napon belill {risban kételes észrevételezni, vagy
elfogadas esetén aldirni, figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdésére.

Az dtadés-atvételi eljaras sorin a Megrendeld, illetve a Megrendeld miiszaki ellenbre és berubazas-
lebonyolit6ja a Véllalkozo altal a szerz8dés keretében elvégzett épitési munkat €s a létesitményeket
teljes koriien megvizsgilja annak megallapitdsa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzbdéses és
jogszabélyi eldirdsoknak. Az 4tadas-atvételi eljardson felfedezett hibdkrdl, hidnyossigokrdl,
érvényesiteni kivant szavatossigi igényekr6l, a hibak, hisnyossigok megsziintetésére kitlizott
pothataridéked], illetdleg a munka elkésziiltérol, mennyiségérdl, szerzOdésszerl teljesitésérdl a
Szerz6dé Felek jegyzOkonyvet vesznek fel. A jegyzdkonyvben rogeitett hibakat a Vallalkozo
kateles az ott meghatdrozott id6n beliil, sajat ksltségén, maradéktalanul kijavitani. A Vallalkozé
esetleges hidnyp6tlasi kotelezettsége a szerzbdés teljesitésének véghataridejét nem moédositja. Ha a
hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkék a hataridok hosszabbodasahoz vezetnének, tigy a Vallalkozo
koteles a Megrendeldnek a késedelemmel kapcsolatban a jelen szerzidés VII. pontja szerinti
kotbért, valamint az azt meghaladé kérat megtéritend.

Amennyiben az datadds-atvételi eljarisnak a Véllalkozé altal megjelolt idépontban tortént
megkezdésekor a Megrendeld nyilatkozattételre jogosult képviseldje a Megrendelé miszaki
ellendre és beruhézas-lebonyolitéja megallapitja, hogy a létesitmény nem alkalmas a miiszaki
stadds-atvételi eljaras lefolytatdsdra — kilonésen a dokumentumok barmelyikének hidnya, a
forgalom biztonsagit veszélyeztetd hidnyossagok, vagy a rendeltetésszer(l haszndlatot egyébként
akadalyozé hibék, hidnyossagok esetén — a Megrendelé vagy a Megrendel6 miiszaki ellendre vagy
beruhazas-lebonyolitdja felszolithatja a Vallalkozdt megfelel6 0j atadési iddpont megjeldlésére. Ezt
a helyszinen felvett jegyzOkonyvben rogziteni kell a hibak, hidnyossagok tételes felsorolaséval,
tovabba hataridék megjellésével. A Vallalkozo koteles az Gj &tadas-atvételi eljards idopontjat a
jegyz6kényvben megjelolni.

Amennyiben a Vallalkoz6 a javitdsi kotelezettségének a jegyzokonyvben meghatirozott ideig nem
tesz eleget, illetve Megrendel irdsbeli felszolitisa eflenére sem végzi el, akkor a Megrendel6
donthet arrdl, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a teljesitést elfogadja, gy a
hibés teljesitéssel érintett ¥ész vonatkozésaban ardnyos dijcsdkkentésre jogosult. Amennyiben a
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, gy jogosult a hibdkat a Vallalkozd koltségére maga
kijavitani vagy massal kijavittatni.
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Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibdi miatt, amelyek onmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossagokkal Osszefiggésben és a kijavitdsukkal jaré munkak folytdn sem
akadéalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, ha az egyebekben megfelel a szerz6désben, illetve a
hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen hibakat is kételes kijavitani az
atadas-atvételkor késziilt jegyzokonyvben foglalt hataridéig.

A miszaki dtadds-atvételi eljards befejezésekor kiallitott teljesiiési igazolds tartalmazza kiiléndsen
az 4tadés-dtvételre vonatkozd kifejezett nyilatkozatot, a Megrendeibnek az dtadas-atvétel soran
dladott dokumentdciék felsoroldsét, az érvényesiteni kivant igényeket (pl. dijesékkentés,
visszatartds), és mellékletként a még meglévd, az atvételt nem akadalyozo hibakrél és mas
hidnyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérdl késziilt jegyzOkonyvet.

Az épitesi munkék esetében a kdrveszély a Vallalkozordl a Megrendelére a hisny- és hibamentes
atadds-dtvételére vonatkozo jegyzdkonyv Megrendeld altali alairaséval egyidejlileg szall 4t.

A miszaki atadés-dtvételi eljiras sordn a Vallalkozé 3 példanyban papiralapon, valamint 1
példanyban elektronikus adathordozén (CD vagy DVD) dtadja a Megrendelének az aldbbi
dokumentumokat, melyeket az elektronikus épitési napldba is fel kell téiteni:

a)  FMV nyilatkozatot,

b} a megvaldsulasi tervdokumentscidt: a Jelen szerzOdés alapjan ténylegesen megvalosult
allapot mitszaki terveit, egyéb dokumentumokat, kiviteli tery szinten, cégszerlien aldfrva,

c) az épitési-bontasi hulladék tdroldsira, elszallitiséra vonatkozd hulladék-nyitvéntartd
lapot,

d) akezelési és karbantartési Gtmutatékat, valamint

¢) minden olyan egyéb hatdsigi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
rendeltetésszerii és biztonsigos hasznélatot igazolja.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozé atadja tovabba

a) ajotallasi dokumentumokat,

b) a f5bb mozgathat6 épitményszerkezetek kezelési ttmutatdjat, hasznélati utasitést,

c) iizemeltetési, hasznalati és karbantart4si utasitést,

d)} anyomdéspréba jegyzékonyveit,

e) amérési jegyzOkonyveket és az elvégzett mitkodési probak jegyzOkonyveit,

f) a villamos berendezés elst feliilvizsgalatanak eredményérdl, illetve a villimvédelmi
rendszer fellilvizsgalaténak eredményéré] készitett mindsits iratot,

g) abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,

h) akdziizemi mérSorik j6tallasi jegyét, hitelesitési jegyzokonyveit,

1} az épitmény hasznélatival Ssszefliggh késébbi munkékhoz kapcsolédé biztonsagi és
egészségvédelmi tervet,

j)  mindazon dokumentumot, amely 4tadasat Jjogszabaly elbirja.

A Vallalkoz6 a dokumentumok 4tadasét az e-naploban térténd rogzitéssel teljesiti.



VL A TELJESITES IGAZOLASA
A Megrendeld képviseletében a teljesités igazolaséra jogosult személy: dr. Filvig Géza poigarmester

A Vallalkozénak a teljesitési igazolas kiallitdséhoz minden olyan nyilatkozatot, dokumentumot be
kel nytijtania a Megrendel6hoz, amely szitkséges ahhoz, hogy a Megrendeld a teljesitési igazolas
jogossagat és Osszegszerliségét megallapithassa, illetve ellenSrizhesse.

Amennyiben az dtadas-atvétel a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyoz6 hidnyossdgok mellett
keriil befejezésre, a Véllalkozéd a szamla kiéllitdsara csak akkor jogosult, ha az atadas-atvételi
jegyzOkonyvben rogzitett hibak, hidnyossdgok maradéktalan kijavitasat, potlasat a Szerz6d6 Felek
hisnypétlasi jegyz8kdnyvben rogzitik. Az esetleges hibak kijavitasénak a teljesftés hataridején beliil
meg kell térténnie.

A Villalkozé a végszamla benyujtisakor kdteles frdsban nyilatkozni arrdl, hogy a végszamlaban
feltiintetett Osszeg maradéktalanul tartalmazza a Véllalkozd SzerzOdéssel Osszefiiggd teljes és
végleges igényet.

Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabélyi rendelkezések modosulasa esetén - a mindenkor
hatalyos adéjogszabalyok rendelkezései szerint kell eljarni.

VIL. BIZTOSITEKOK, FELELOSSEGBIZTOSITAS

Késedelmi k&tbér: Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé - olyan okbol,
amelyért felelds - késedelmesen teljesit, a Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult, melynek
mértéke a nettd vallalkozoi dij 0,5 %-a/ késedelmes naptéri nap, de legfeljebb a netté vallalkozéi dij
20%-a. A késedelem esetére kikotott kdtbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettseg alél
a Pk, 6:187, § (1) bekezdés alapjan.

Amennyiben a késedelmi kitbér dsszesitett Osszege eléri vagy meghaladja a nett6 vallalkozéi dij
20%-at, a Megrendeld jogosult a szerzdést felmondani vagy a szerzbdestSl eldllni és a
meghitsulési kotbért koveteln.

Amennyiben a Véallalkozénak kétbérfizetési kitelezettsége meriil fel, Megrendel6 a kotbér
Osszegével csdkkentve fizeti ki a Véllalkozé aktudlis/esedékes szamldjat, figyelemmel ugyanakkor
a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kitelezettség esetén Viallalkozd koteles
kiillén nyilatkozatban is elismemni a Megrendeld kovetelését. Amennyiben Vallalkozd a
kéthérfizetési kotelezettsépének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kételezettsége megszegésébd] eredd karokat, koltségeket,
elmaradt hasznokat.

A késedelmi kétbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi kitbér jelen
Szerzbdés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerz8dés keretében villalt
barmelyik kbtelezettségének teljesitése alol. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba
a Vallalkoz6t a késedelmébd] eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghalado mértékii igazolt kar
- {gy killondsen a teljesitési hataridé meghosszabboddsabol adodo tobbletkamatok, esetleges
1obbletkdliségek - megtéritésére vonatkozé kistelezettsége alol. A Megrendeld a szerzidésszegéssel
neki okozott Kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette
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Hibds teliesitési kotbér: Hibas teljesités esetén a szerzbdésszerf teljesitéséig a VIL1 pontban
meghatarozott mértékii késedelmi kothérre jogosult Megrendelt. Megrendelé a hibas teljesités
miatti k6tbér mellett nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Meghitisuldsi kothér: Szerzddd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbol,
amelyért a Vallalkozé felelés — meghitisul, Megrendeld - a Pik. 6:186. § (1) bekezdésének
megfeleléen - meghitsuldsi kStbérre jogosult, melynek mértéke a netté vallalkozdi dfj 20%-a. A
teljesités meghiisuldsanak esetére kik6tott kéthér érvényesitése a teljesités kovetelését kizérja a Ptk.
6:187. § (1) bekezdés alapjan. A késedelmi kotbér és a meghilsuldsi kotbér egyidejlileg nem
érvényesithetd.

Megrendeld a kotbért, illetve a kotbér mértékét meghaladé értékd kérigényét — amenmyiben azt
Villalkozé nem vitatja — jogosult beszdmitassal ¢rvenyesiteni Véllalkozd még ki nem fizetett
szamlajaval szemben.

Jotallas: Vallalkoz6 az épitési beruhazasra a miiszaki Atadas-atvételi eljarés lezarasatol szamitott 36
hénap + 24 hénap idétartami jétalldst véllal (ajanlattevd megajdnldsa szerinf). A j6tallas
idbtartama alatt a Vallalkoz6 a Megrendeld aital Jjelzett hibdk kijavitasat maximum 5 munkanapon
belill (gjdnlattevs megajdnldsa szerinf) kbteles megkezdeni és miiszakilag indokolt idétartamon
belil befejezni. A jétallasi igény a jotallasi hatariddben érvényesithet8, melynek kezdete a sikeres
miszaki dtad4s-dtvételi el ljarés befejezésének iddpontja. Ha a jotallasra kistelezett kotelezettségének
a jogosult felhivasara - megfelels hatariddben - nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tlizétt
hatdridé elteltété] szamitott hdrom hénapon beliil akkor is ¢rvényesithetd bir6sag elbtt, ha a j6tallasi
1d6 mar eltelt.

Vallalkoz6 kételes a Megrendelé kifogasait azonnal kivizsgélni, allaspontja kozlése és intézkedése
mellett a hiba kikiiszdbo1lését azonnal megkezdent, a munkat folyamatosan elvégeani,

Kifogés felmeriilése esetén a Véllalkozd koteles a szerzédésszerd teljesitésre megfelels pothataridst
vallalni. Vita esetén a Megrendel6 altal felkérendd szakértd jeloli meg a javitandé munkakat és a
pothatiridét. A Megrendeld fizetési kotelezettsége teljesitésével ezen idétartam alatt nem esik
késedelembe.

Felek a jétallasi id6szak alatt az &tadas-atvételt kovetden szitkség szerint, Megrendelé igénye
alapjan uto-feliilvizsgalati eljarést tartanak. Az uté-felitvizsgalati eljarast a jotallasi id6tartam alatt
a Megrendeld késziti el6 és hivja meg arra Véllalkozét. A meghivdt az eljaras megkezdésének napjat
megelézBen 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendel6 az eljarasrél a meghivottak jeleniétében
JegyzOkonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztveviknek a hibékkal
(hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyz6kényv rogziti a Vallalkozé Altal elismert hibak
kijavitaséara és a hidnyok po6tiasara vallalt hataridét.

Uzemeltetést gatld hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld soron kiviili intézkedést kér
Vallalkoz6tél, amennyiben a jelzett hiba kijavitasdra Vallalkozé a felhivisban rogzitett idében nem
intézkedik, dgy Megrendels jogosult a munkat mas vélalkozdval elvégeztetni. Ha az uto-
felulvizsgalati eljards sordn észlelt hibak kijavitasat a Véallalkozé a meghatdrozott hatéridén beliil
nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendeldé a munkét mas vallalkozdval elvégeztetni,

-
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7. Hibéas teliesitéssel kapesolatos igények teljesitésére kikotott biztositek:
Megrendeld a szerzddés hibas teljesftésével kapcsolatos igények biztositékaként a jotdllas
iddtartamara (36 + 24 hénap) jotallasi biztositékot k&t ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3)
bekezdésére, melynek mértéke az dltalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkoz6i dij 2 %-a.
A jotallasi biztositékot a sikeres miszaki dtadds-dtvételt koverd 5 munkanapon beldl kell
rendelkezésre bocsatani, és a jotallas iddtartaménak leteltét kovetd 30 napig lehivhaténak kell

maradnia.

A jotallasi biztositék Véllalkozé valasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjéban foglaltak
szerint teljesithetd ovadékként az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutaldsival, pénziigyl intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia, keészfizetd
kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerz0dés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallaldst
tartalmazé - kotelezvénnyel. ‘
A jotallasi biztositék eldirtak szerint tOrténd rendelkezésre bocsétdsa a teljesitesigazolds

kiallitasdnak feltétele.
Megrendeld lehetévé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazasat.

8. A kéarok elharitiséra Véllalkozénak rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozéan megkotétt,
vagy a konkrét projektre vonatkozdan kiterjesztett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti,
a teljesités idétartaméra 2616, legalabb, 50.000.000- Ft/év és,- 25.000.000,-Ft/kresemény értekil
dsszegkockazath vagyon- és felelosségbiztositast. A felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie a
Viallalkoz6, valamint a Kbt szerinti alvallalkozok altal okozott kérért valé felelésségre is.
Amennyiben Véllalkozé a szerzédéskstés idbpontjaban nem rendelkezik a fenti kritériumokkal
rendelkezd feleldsségbiztositassal, abban az esetben az a szerzGdéskdteéstol valo visszalépést jelenti.
Vallalkozonak a munkak telies korére kiterjedd, a megvalositasi idoszakra s5z0l0 teljes kord
felelsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kotnie legkésSbb a jelen
vallalkozasi szerz6dés aldirasaig. =
A Villalkozénak a Megrendeld felhivaséra a kivitelezés iddtartama alatt birmikor igazolnia kell,
hogy az Bsszes szilkséges biztositasi kStvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.
Ha a Vallalkozé elmulasztja a biztositasi szerzddést érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi
kotvény, vagy elismervény bemutatdsival, a Megrendeld - jogfenntartassal minden egyéb jogdhoz
vagy jogorvoslathoz - a Vallalkozé koltségére jogosult megkdtni a biztositast, fizetni az esedékes
hiztositdsi részleteket. Az ezzel felmeriilé koltségeit jogosult beszamitassal érvényesiteni a
Vallalkozd barmely szdmlajaval szemben.

VIIIL. MUNKAVEDELEM

1. A Véllalkozé a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben — személyi, targyi,
kornyezeti tényezdk — biztositva vannak.

2. A Véllalkoz6 teljes korii felelésséggel tartozik azért, hogy mind alvalialkozdi, mind alkalmazottai
a munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakdr megvaltozdsakor, dj kockazatok
megjelenésekor, a biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek megvéltozasakor olyan munka-,
tiiz- és kornyezetvédelmi oktatasban részesiiljenek, hogy elsajatitsék az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsiges munkavégzés ismereteit, és a foglalkoztatas, illetve munkavegzés
teljes id6tartama alatt rendelkezzenek azokkal.

/

e



10.

A Véllalkozé a munkavallaléi, alvallalkozoi munka-, tiz- és kérnyezetvédelmi oktatasait az épitési
naploban vagy kiilon jegyzékényvben kételes dokumentélni, és a Jegyzbkdnyv egy misolati
peldanyat, valamint a munkavallalék szakmai, illetve orvosi alkalmasségira vonatkozd
dokumentumok mésolatait helyszinen tartani és a Megrendel8 kérésére bemutatni.

A Vallalkozé a kivitelezési munkak alatt kiteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (1. 20.) SzCsM-FiiM egyiittes rendeletben {a tovabbiakban: Rendelet)
meghatérozott feladatokat latja el.

A Véllalkozénak biztonségi és egészségvédelmi tervben meg kell hatéroznia az ¢pitési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozé egészségvédelmi és biztonsagi
kévetelményeket, kiilénds tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatdrozottakra. A tervnek
tartalmaznia kell azokat a kiilénleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. szémui mellékietében
felsorolt munkék veszélyeinek kikiiszobélését szolgéljak.

A Vallalkozé az 4ltala munkavégzés céljara atvett ¢pitési munkateriileten észlelt, a tevékenységet
érintd bérmilyen munkabiztonségi szabélytalansagot, kdzvetlen vagy kdzvetett veszélyforrast
haladéktalanul kételes irdsban jelenteni a Megrendels képviseldje felé. A Vallalkozé emellett
kételes az dltala észlelt baleseti veszélyhelyzet kockdzatit megsziintetni, illetve a legminimalisabb
szintre cstkkenteni.

A Vallalkozénak a munkateritlet atvételét kovetden kotelessége a munkét a hatalyos,
munkavédelemrd] sz616 jogszabalyokban, eldirasokban (kiillonbsen a munkavédelemrdl sz616 1993,
évi XCIIL tdrvény, a végrehaijtasardl sz6l6 5/1993, (X1II. 26.) MiiM rendelet, valamint a 3/2002. (1L
8.) 5zCsM-EuM egyiittes rendelet) foglaltaknak megfeleléen végerni.

~ A Véllalkozd a munkateriileten folytatott barminemii tevékefx?sége sorén a tiizvédelmi eléirdsokban

(54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszégos Tizvédelmi Szabalyzatrél) meghatérozottakat
maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelnek fenti mulasztisokbd] eredé karat koteles
megtériteni.

A Megrendelé képviseléje a munka-, tliiz- és kornyezetvédelemre vonatkozé rendelkezések,
eldirdsok Vallalkozé részérél torténd betartasat a helyszinen barmikor ellenérizheti. Ha a
Megrendel képviselSje azt észleli, hogy a Vallalkozé ezen elSirasokat nem tartjia be
maradéktalanul, felhivia a Vallalkozét a kételezettségszegés azonnali megsziintetésére.
Amennyiben a Vallalkoz6 ezen felszolitdsnak 24 6ran beliil nem tesz eleget, illetve a hidnyossagok
az ismételt helyszini szemle sordn tovabbra is fenndlinak, ugy a Megrendeld a kovetkezs
intézkedéseket teheti:
a) a Vallalkozo kotelezettségszegéssel érintett tevekenységének folytatasat azonnali hatallyal
megtiltja, e veszély elharitisara iranyuld tevékenységek kivételével;
b) a Vallalkozé veszélyek elharitiséra tett intézkedéseit kételes a Megrendelt képviselsjével
egyeztetni, késedelmes, szakszerlitien intézkedés esetén a Megrendelé jogosult a
veszélyhelyzetet, szabélytalansagot a Vallalkozé koltségére megsziintetni.

A munkateriileten ellenérzést végzd hat6sagok vizsgalatainal a Vallalkozo csak sajat tevékenységét
¢s sajat munkavéllaléit érintéen tehet nyilatkozatot, tovabbéa a vizsgalat sordn meghatarozott
kotelezetiségeit azonnali hatéllyal kételes végrehajtani, Amennyiben a munkateriileten tartott
hat6sdgi ellendrzésck kovetkezményeként a Megrendelével szemben az ellenfrzést végzl
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hatdsagok birsagot szabnek ki a Vallalkozé mulasztdsdbdl, szabalytalan munkavégzésébol eredden,
Gigy a Vailalkozé kételes a Megrendeltnek ily modon okozott kirt megtériteni.

A Vallalkozé csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szitkséges biztositasokkal rendelkezé
munkavallalokat foglalkoztat.

A Vallalkozd a munkavallaloit ért munkabalesetet és munkavallaldi altal okozott tiizesetet,
kérmyezetszennyezést kiteles a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, es a Megrendeldt annak
kivizsgaldsaba bevonni. A munkabaleseti, kéreseti kivizsgaldsi jegyzOkonyvet az illetékes
szervekhez t6rténd tovabbitas elstt a Vallalkozo kiteles Megrendeldnek jovahagyasra megkiildeni.
A Vallalkozé koteles a Megrendeld altal jovéhagyott munkabaleseti, kareseti kivizsgélasi
jegyz8konyv egy eredeti példanyat a Megrendeld részére megkiildeni. A Valialkozé tudomaésul
veszi, hogy a Megrendel8vel szemben a bekévetkezett munkabalesettel, karesettel kapesolatosan
semminemil kivizsgalasi, kdrtéritési, anyagi felel8sség atharitasi koveteléseket nem tamaszt, ilyen
igénnyel a Véllalkozd a Megrendeld felé nem léphet fel.

IX. FELEK EGYUTTMUKODESE, TITOKTARTAS

A Szerzbdé Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzbdésben foglaliak maradéktalan
megvaldsitasa érdekében szitkség szerint folyamatosan egylittmiikddnek. Ennek soran idSben
tajékoztatjak egymést, nem csupén a jelen szerzbdésben foglaltak teljesitésérSl, hanem minden
olyan kérdésrl (tény, adat, kériilmény), amely a szerz6dés teljesitésére, a Projekt megval6sitésara
kihatéssal lehet.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a MegrendelSt hafadéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerzddés maradéktalan teljesitése eldtt végelszamolas ald kertil, ellene, illetSleg
alvallalkozéja ellen eséd-, felszdmolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Viéllalkozé ugyancsak haladéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha a Szerzddés
maradéktalan teljesitését megel6zben a Vallalkozonal vagy alvallalkozdjanal tagvaltozasra, illetve
jogutodlasra, a jogok 6és kitelezettségek Atruhdzdséra, étszalldsdra, tovabbé dralakuldsra,
egyesiilésre szétvildsra keriil sor. A Véllalkozé felelds az értesités elmulasziasdbol ereds karért.

A Megrendeld altal a kapcsolattartésra kijelolt személy(ek) vagy szervezet (és a szervezet nevében
eljaro szemely(ek)):

Név: Boromisza Viktor
Telefon: +36 20 375 08 97
E-mail: boromisza.viktor@kalocsa.hu

A Villalkoz6 altal kapcsolattartasra kijelolt személy(ek):

Név: Skultéti Csaba
Telefon: +3678462000
E-mail: kalobau@kalobau.hu

A Szerzddé Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen véllalkozasi szerzédésben foglaltakat,
valamint a teljesitésiik sordn az egymésnak 4tadott informéaciét bizalmasan, fizleti titokként kezelik.

i8




Ez értelemszeriien nem vonatkozik arra az informécidra, amely titokban tartdsat Jjogszabsly nem
teszi lehetdvé,

Véllalkozé a Megrendel$ el6zetes frésos engedélye nélkiil a beruhazasrél sem irdsos, sem képi
informéciét nem hozhat nyilvénossagra.

X, A SZERZODES FELMONDASA, MODOSITASA

Viélialkozé tudomésul veszi, és egyben elismeri, hogy silyos szerzOdésszegésnek mindsiil
kiilondsen, de nem kizérdlagosan, ha:

a) Vallalkoz6 a teljesitéssel kapesolatos barmely kotelezettségét akként szegi meg, hogy az eléirt
mindségben, vagy hatéridére valé teljesités miszakilag lehetetlenné valik,

b) Véllalkozé alapos ok nélkiil munkavégzést felfiiggeszti (legaldbb 15 napra),

¢) a Véllalkozé ellen az illetékes birosag jogerds végzése alapjan felszdmolési eljaras indul;

d)” a Véllalkozé végelszdmolds irénti kérelme (amennyiben gazdasigi térsasdgrol van szd) a
céghirdsignal benydjtasra keriilt;

€) a Véllalkozéval szemben az illetékes cégbirésag elbtt megsziintetési, torlési eliaras indul,

) Villalkoz6 a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem tesz eleget, mely
feljogositja a Megrendelét a felmondasra vagy az elallasra,

g) Vallalkozé kérnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kételezettségét megszegi,

h) az elbirt felel8sségbiztositds -- annak jelen szerzédésben foglalt hatdlya alatt - barmely okbol
megszinik, és a megsziinés napjt kovetd 3 banki napon beliil legalabb azonos tartalommal
Ujabb az eléirasoknak megfeleld biztositasi Jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor
elfogadhatd, ha egyebekben az Gj biztositas hatélybalépése elétt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetbség, .

i} jogszabélyon alapul6 egyéb felmondési vagy eléallasi okok fennéllnak.

Ha a Véllalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdakat, a Megrendelé indokolt utasitdsinak
nem tesz eleget, illetve bérmilyen més modon megszegi a Szerzbdésben foglalt kotelezettségét, a
Megrendel a szerzédésszegés tényét az épitési napléba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra
hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és hataridd tizésével felhivia - a  szerz6désszegés
megsziintetésére. Ha a Véllalkoz6 a Megrendel6 altal megszabott hatdriddig nem tesz meg minden
elvarhaté Iépést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendelé azonnali hatillyal
megsziintetheti a Szerz6dést.

A Véllalkozé fizetésképtelensége esetén a Vallalkozénak le kell vonulnia a helyszinrd), és a
munkateriiletet 4t kell adnia Megrendelének. A Villalkozé a munkateriiletrd]l nem szallithat el olyan
anyagot, vagy eszkozt, melynek hidnya veszélyezteti a targyi munka befejezését. Felek ezen
anyagok és eszk$z5k listéjét a felmondés mellékletében rogzitik. A Feleknek egymassal elszamolasi
kotelezettségiik van, figyelembe véve a Megrendelének okozott karokat is.

A Megrendel6 a Kbt. 143, § (3) bekezdéseiben foglaltak alapjan jogosult és egyben kételes a
szerzOdést egyoldalian megsziintetni - amennyiben szitkséges, olyan hataridével, amely lehetvé
teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozo gazdalkodd szervezetben kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan Jjogi személy vagy személyes joga szerint jogképes//
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szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

3, Megrendeld a szerzodést felmondhatja ha:

a) feltétleniil szitkséges a szerzédés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasdt, vagy az Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabdlyainak
megszegése miatt kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eur6pai Unid Bir0siga az
EUMSZ 258. cikke alapjén inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogabo| eredd
valamely kételezettség tekintetében kitelezetiségszegés tortént, €s a birdsdg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzGdés nem semmis.

4, A Szerzbdés megsziinése esetén a Felek egymassal teljes koriien elszdmolnak 10 napon beliil. A
Szerzédés megsziinése esetén a Vallalkozo koteles az altala birtokolt iratok hidnytalan €s tételes
ataddsdra, valamint koteles tevékenységérdl részletes irdsbeli tdjékoztatdt adni szintén 10 napon
beliil. A Vallalkozd koteles tovabbd a munkateritletrdl levonulni. Ez esetben a Megrendeld a
munkék folytatdsa érdekében az épitési teriileten lév6 eszkdztket, gépeket, allvanyokat és mds
berendezéseket, valamint a mar leszéllitott épitdanyagot és elemeket megfeleld ellenérték fej¢ben
felhasznalhatja.

5. A Vallalkozé kifejezettenkijelenti, hogy a munkateriilet hasznélataval és birtoklasaval kapcsolatos
jogai a szerzOdés barmely okbol valé megsziinésének napjéval automatikusan megsziinnek, ennek
alapjan koteles az elvégzett munkakat, illetve az épitési terliletet atadni a Megrendelének.

6. Stlyos szerzddésszegésnek szdmit a Szerz6d6 fél olyan magatartisa (koriilmény), amely magatartés
(korilmény) a mésik fél szerzédésszerll teljesitését veszélyezteti vagy meghiusitja, illetve, amit
Szerz6d6 Felek a jelen szerzbdésben annak mindsitettek.

7. A szerzddés csak mindkét fél egybehangz6 irisos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezéseinek
figyelembevételével, irdsban modosithato.

XI. ZARO RENDELKEZESEK

1. Felek rogzitik, hogy a Szerzodés médositdsara kizarolag a Kbt. I41. § rendelkezéseinek
figyelembevételével nyilik lehetdség.

2, A kidzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat (ajénlati fethivés, kézbeszerzési dokumentumok,
véllalkozo ajanlata, vallalkozo feleldsségbiztositasi kotvényének masolata) Ggy kell tekinteni, mint
amelyek jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik - akkor is, ha fizikélisan nem kapesolddnak
a szerzbdéshez -, azzal egyiitt olvasanddk és értelmezenddk.
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Kalocsa Véros Onthbxgpéinyzata P Kalo-B%/}(ereskedeinﬁ és Szolgaltato K.
Dr. Filvig Géza-Limun e Skultéti Csaba :
képviseli: képviseli:
Megrendeld Viallalkozé
Pénziigyi ellenjegyzd: \ Ellenjegyzé: ;
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\ Molnér Gabor Dr. Kiss Csaba %@E‘/

ix = pénziigyi osztalyvezet jegyzd

A szerzbdésben nem szabilyozott kérdésekben a Polgéri Tarvénykonyv szabalyai, a szerzédés
targyara vonatkozé hatalyos magyar jogszabdlyok, valamint Feleknek 2 szerzides megkdtése eldtti
irdsbeli nyilatkozatai — kiiléndsen a kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok — az irdnyaddak.

Vallalkozé kijelenti, hogy Magyarorszagon bejegyzett gazdalkod6 szervezet, nem 4l cs6d,
felszémolasi, végelszamoldsi eljaras alatt, a jelen szerzbdést aléfré szemely az alairds napjén a
tarsasdg cégjegyzésre jogosult képviselsje.

Villalkoz6 kinyilatkoztatja, hogy a nemzeti vagyonrol szolé 2011, évi CXCVIL térvényben foglalt
rendelkezések alapjén 4tldthatd szervezetnek mindsil. Valialkozo kételezettséget vallal arra, hogy
Jelen nyilatkozatdban foglaltak valtozasardl, haladéktalanul tdjékoztatia a Megrendelét,

Felek megéllapodnak abban, hogy a szerz6désbsl eredd esetleges vitdk elintézését kozvetlen
targyalds \tjan egyezictéssel kisérlik meg. Amennyiben ez sikertelen, gy a Kalocsai J Arasbirosdg
illetékességét kotik ki,

Felek tudomésul veszik, hogy a szerzédés nyilvanossigara az informaciés dnrendelkezési jogrdl és

az informéci6szabadsagrél sz616 2011. évi CXIL. t6rvény rendelkezéseit tekintik irdnyadénak.

Jelen szerzOdést felek, elolvasds és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, Gt (darab) eredeti példényban jévahagyélag aldirtak.

Ditum, 2020. jénius 29. napjan Détum, 2020.

Wod v LR 2873
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Meliékletek:

sz. — Hatosagl engedélyek

sz. — Kiviteli tervdokumentacio

sz. — Engedélyerési tervdokumentacio

s7. - Nyertes drajénlat

sz. - Feleldsségbiztositasi kdtvény mésolata
sz. — Atlathatdsagi Nyilatkozat

sz. - Pénziigyi és miliszaki Gtemterv

sz. — Teljesitési igazolds minta
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Készitette: Epinber KA.

Kapjak:
- Megrendeld &< //
_ Villalkozé (2 példény) 7o i
- Kalocsai PolgérmesteriZMivatal Pénziigyi Osztdly (i t‘

- Irattar
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