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1.SZ. MELLEKLET

1. NYOMVONALVALTOZAT ELOZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLESE

- Uj aszfalt Gtpalyaszerkezet épitése 75.250.000.-
2 réteg aszfalt burkolattal, Ckt alapréteggel, homokos kavics véddéréteggel:
2150 m2 x 35.000 Ft/m2 = 75.250.000 Ft

- Szegély épités 11.690.000.-
kiemelt szegély, K-szegély szegély, siillyesztett szegély:
11769 m x 10000 Ft/m = 11.690.000 Ft

- Meglévé utburkolat bontasa 24.804.000.-
Utburkolat és Gtszegély bontasaval, térmelék elszallitasaval:
2756 m2 x 9.000 Ft/m2 = 24.804.000 Ft

- Meglévo épiilet bontasa 525.000.-
Tormelék elszallitasaval:
15 légkébméter x 35.000 Ft/légkobméter = 450.000Ft

- Meglévo kerités bontasa 1.117.500.-
Tormelék elszallitasaval:
149 m x 7500 Ft/fm = 1.117.500 Ft
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Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aléli mentesitése
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ELOZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

- Javasolt uj betonké utpalyaszerkezet épitése 27.030.000.-
(,B" forgalom terhelési osztaly — parkolo6 allasok)

8,0 cm vtg. betonké burkolattal, Ckt alapréteggel
901 m2 x 30.000 Ft/m2 = 15.000.000 Ft

- Uj betonké gyalogjarda/kapubejaré palyaszerkezet épitése 14.300.000.-
8 cm vtg. betonké burkolattal, 3 cm finomzuzalék agyazattal, Ckt alapréteggel:
715 m2 x 20.000 Ft/m2 = 20.140.000 Ft

- Vizelvezetés 40.600.000.-
Zart csapadékcsatorna épitése: ~290 m hosszon

- Forgalomtechnika 435.000.-
Uj jelzétablak: 13 db x 20.000 Ft = 260.000 Ft
Uj burkolati jel: 35 m2 x 5.000 Ft = 175.000 Ft

- Ideiglenes forgalomkorlatozas 3.000.000.-
Tervezése, fenntartasa, elbontasa: 3.000.000 Ft

- Zoldfeliilet-fejlesztés 7.730.000.-
773 m2 x 10000 Ft/m2 =7.730.000 Ft

- Javasolt kozvilagitas kiépitése 9.000.000-

Vezeték épitésével (aluminium), ldAmpakar felszerelésével, [ampatest
felszerelésével, szekrény épitésével

Eléiranyzott 300 mh.

- Kozmiikivaltas és védelembe helyezés 40.000.000-
Epitési koltseg, netto 0sszesen: 255.481.500. -
AFA (27%): 68.979.870.-

EPITESI KOLTSEG, BRUTTO MINDOSSZESEN: 324.461.370.- HUF
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Megjegyzés:

Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiforgalom aldli mentesitése érdekében egy
kivaltout nyomvonalvaltozatainak vizsgalata targyd munka el6zetes tervezéi

koltségbecslése teriiletszerzéssel osszefiiggo koltségeket NEM tartalmaz.

2/A. NYOMVONALVALTOZAT ELOZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLESE

- Uj aszfalt Gtpalyaszerkezet épitése 102.900.000.-
2 réteg aszfalt burkolattal, Ckt alapréteggel, homokos kavics védoréteggel:
2940 m2 x 35.000 Ft/m2 = 102.900.000 Ft

- Szegély épités 12.090.000.-
kiemelt szegély, K-szegély szegély, siillyesztett szegély:
1209 m x 10.000 Ft/m = 12.090.000 Ft

- Meglévo utburkolat bontasa 28.404.000.-
Utburkolat és Gtszegély bontasaval, tdrmelék elszallitasaval:
3156 m2 x 9.000 Ft/m2 = 28.404.000 Ft

- Meglévo épiilet bontasa 21.000.000.-
Tormelék elszallitasaval:
600 légkobméter x 35.000 Ft/lIégk6bméter = 21.000.000 Ft

- Meglévo kerités bontasa 1.125.000.-
Tormelék elszallitasaval:
150 m x 7500 Ft/fm = 1.125.000 Ft

- Javasolt uj betonké utpalyaszerkezet épitése 24.750.000.-
(,B" forgalom terhelési osztaly — parkolé allasok)

8,0 cm vtg. betonké burkolattal, Ckt alapréteggel
825 m2 x 30.000 Ft/m2 = 24.750.000 Ft

- Uj betonké gyalogjarda/kapubejaré palyaszerkezet épitése 16.400.000.-

8 cm vtg. betonkd burkolattal, 3 cm finomzuzalék dgyazattal, Ckt alapréteggel:
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820 m2 x 20.000 Ft/m2 = 16.400.000 Ft

- Vizelvezetés 42.000.000.-
Zart csapadékcsatorna épitése: ~300 m hosszon

- Forgalomtechnika 350.000.-
Uj jelzétablak: 10 db x 20.000 Ft = 200.000 Ft
Uj burkolati jel: 30 m2 x 5.000 Ft = 150.000 Ft

- Ideiglenes forgalomkorlatozas 3.000.000.-
Tervezése, fenntartasa, elbontasa: 3.000.000 Ft

- Zoldfeliilet-fejlesztés 6.480.000.-
648 m2 x 10.000 Ft/m2 = 6.480.000 Ft

- Javasolt kozvilagitas kiépitése 9.000.000.-

Vezeték épitésével (aluminium), lAmpakar felszerelésével, [Ampatest
felszerelésével, szekrény épitésével

El6iranyzott 300 mh.

- Kozmiikivaltas és védelembe helyezés 40.000.000-
Epitési koltség, netté osszesen: 307.499.000. -
AFA (27%): 83.024.730.-
EPITESI KOLTSEG, BRUTTO MINDOSSZESEN: 390.523.730.- HUF
Megjegyzés:

Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiforgalom aldéli mentesitése érdekében egy
kivaltout nyomvonalvaltozatainak vizsgalata targyu vazlatterv el6zetes tervezéi

koltségbecslése teriiletszerzéssel osszefiiggo koltségeket NEM tartalmaz.
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2/B. NYOMVONALVALTOZAT ELOZETES TERVEZGI KOLTSEGBECSLESE

- Uj aszfalt utpalyaszerkezet épitése 145.950.000.-
2 réteg aszfalt burkolattal, Ckt alapréteggel, homokos kavics védéréteggel:
4170 m2 x 35.000 Ft/m2 = 145.950.000 Ft

- Szegély épités 14.000.000.-
kiemelt szegély, K-szegély szegély, siillyesztett szegély:
1400 m x 10.000 Ft/m = 14.000.000 Ft

- Meglévé utburkolat bontasa 18.666.000.-
Utburkolat és Gtszegély bontasaval, térmelék elszallitasaval:
2074 m2 x 9.000 Ft/m2 = 18.666.000 Ft

- Meglévo épiilet bontasa 43.995.000.-
Tormelék elszallitasaval:
1257 légkébméter x 35.000 Ft/légkébméter = 43.995.000 Ft

- Meglévo kerités bontasa 1.125.000.-
Tormelék elszallitasaval:
150 m x 7500 Ft/fm = 1.125.000 Ft

- Javasolt uj betonko utpalyaszerkezet épitése 36.570.000.-
(,B" forgalom terhelési osztaly — parkolé allasok)

8,0 cm vtg. betonké burkolattal, Ckt alapréteggel
1219 m2 x 30.000 Ft/m2 = 36.570.000 Ft

- Uj betonké gyalogjarda/kapubejaré palyaszerkezet épitése 20.840.000.-
8 cm vtg. betonké burkolattal, 3 cm finomzuzalék agyazattal, Ckt alapréteggel:
1042 m2 x 20.000 Ft/m2 = 20.840.000 Ft

- Vizelvezetés 49.000.000.-

Zart csapadékcsatorna épitése: ~350 m hosszon
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- Forgalomtechnika 380.000.-
Uj jelzétablak: 11 db x 20.000 Ft = 220.000 Ft
Uj burkolati jel: 32 m2 x 5.000 Ft = 160.000 Ft

- Ideiglenes forgalomkorlatozas 3.000.000.-
Tervezése, fenntartasa, elbontasa: 3.000.000 Ft

- Zoldfeliilet-fejlesztés 11.760.000.-
1176 m2 x 10.000 Ft/m2 = 11.760.000 Ft

- Javasolt kozvilagitas kiépitése 9.000.000.-

Vezeték épitésével (aluminium), ldAmpakar felszerelésével, [Ampatest
felszerelésével, szekrény épitésével

Eléiranyzott 300 mh.

- Kozmiikivaltas és védelembe helyezés 40.000.000-
Epitési koltség, netté osszesen: 394.286.000. -
AFA (27%): 106.457.220.-
EPITESI KOLTSEG, BRUTTO MINDOSSZESEN: 500.743.220.- HUF
Megjegyzés:

Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiforgalom aldéli mentesitése érdekében egy
kivaltout nyomvonalvaltozatainak vizsgalata targyu vazlatterv el6zetes tervezéi

koltségbecslése teriiletszerzéssel osszefiiggo koltségeket NEM tartalmaz.



Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aléli mentesitése
érdekében egy kivaltout lehetséges nyomvonalvaltozatainak VO N A L

vizsgalta | Utépités - VEZETO

ELOZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

3. NYOMVONALVALTOZAT ELOZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLESE

- Uj aszfalt Gtpalyaszerkezet épitése 142.905.000.-
2 réteg aszfalt burkolattal, Ckt alapréteggel, homokos kavics védoréteggel:
4083 m2 x 35.000 Ft/m2 = 141.785.000 Ft

- Szegély épités 16.700.000.-
kiemelt szegély, K-szegély szegély, siillyesztett szegély:
1670 m x 10.000 Ft/m = 16.700.000 Ft

- Meglévo utburkolat bontasa 35.784.000.-
Utburkolat és Gtszegély bontasaval, tormelék elszallitasaval:
3976 m2 x 9.000 Ft/m2 = 35.784.000 Ft

- Meglévo épiilet bontasa 156.660.000.-
Tormelék elszallitasaval:
4476 légkobméter x 35.000 Ft/légkébméter = 156.660.000 Ft

- Meglévo kerités bontasa 847.500.-
Tormelék elszallitasaval:
113 m x 7500 Ft/fm = 847.500 Ft

- Javasolt 4j betonko utpalyaszerkezet épitése 43.890.000.-
(,B" forgalom terhelési osztaly — parkolé allasok)

8,0 cm vtg. betonké burkolattal, Ckt alapréteggel
1463 m2 x 30.000 Ft/m2 = 43.890.000 Ft

- Uj betonké gyalogjarda/kapubejaré palyaszerkezet épitése 30.000.000.-
8 cm vtg. betonkd burkolattal, 3 cm finomzuzalék agyazattal, Ckt alapréteggel:
1500 m2 x 20.000 Ft/m2 = 30.000.000 Ft

- Vizelvezetés 42.000.000.-

Zart csapadékcsatorna épitése: 300 m hosszon
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- Forgalomtechnika 910.000.-
Uj jelzétablak: 18 db x 20.000 Ft = 360.000 Ft
Uj burkolati jel: 110 m2 x 5.000 Ft = 550.000 Ft

- Ideiglenes forgalomkorlatozas 3.000.000.-
Tervezése, fenntartasa, elbontasa: 3.000.000 Ft

- Zoldfeliilet-fejlesztés 12.290.000.-
1229 m2 x 10.000 Ft/m2 = 12.290.000 Ft

- Javasolt kozvilagitas kiépitése 12.000.000.-

Vezeték épitésével (aluminium), lAmpakar felszerelésével, [ampatest
felszerelésével, szekrény épitésével

El6iranyzott 400 mh.

- Kozmiikivaltas és védelembe helyezés 40.000.000-
Epitési koltség, netté osszesen: 536.986.550. -
AFA (27%): 144.986.355.-
EPITESI KOLTSEG, BRUTTO MINDOSSZESEN: 681.972.905.- HUF
Megjegyzés:

Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aldéli mentesitése érdekében egy
kivaltout nyomvonalvaltozatainak vizsgalata targyu vazlatterv el6zetes tervezéi

koltségbecslése teriiletszerzéssel 6sszefiiggo koltségeket NEM tartalmaz.
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4/A. NYOMVONALVALTOZAT ELOZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLESE

- Uj aszfalt Gtpalyaszerkezet épitése 231.945.000.-
2 réteg aszfalt burkolattal, Ckt alapréteggel, homokos kavics védoréteggel:
6627 m2 x 35.000 Ft/m2 = 231.945.000 Ft

- Szegély épités 26.000.000.-
kiemelt szegély, K-szegély szegély, siillyesztett szegély:
2600 m x 10.000 Ft/m = 26.000.000 Ft

- Meglévo utburkolat bontasa 64.107.000.-
Utburkolat és Gtszegély bontasaval, tormelék elszallitasaval:
7123 m2 x 9.000 Ft/m2 = 64.107.000 Ft

- Meglévo épiilet bontasa 226.275.000.-
Tormelék elszallitasaval:
6465 légkobméter x 35.000 Ft/légkobméter = 226.275.000 Ft

- Meglévo kerités bontasa 1.665.000.-
Tormelék elszallitasaval:
222 m x 7500 Ft/fm = 1.665.000 Ft

- Javasolt uj betonké utpalyaszerkezet épitése 47.280.000.-
(,B" forgalom terhelési osztaly — parkolé allasok)

8,0 cm vtg. betonké burkolattal, Ckt alapréteggel
1576 m2 x 30.000 Ft/m2 = 47.280.000 Ft

- Uj betonké gyalogjarda/kapubejaré palyaszerkezet épitése 55.600.000.-
8 cm vtg. betonkd burkolattal, 3 cm finomzuzalék dgyazattal, Ckt alapréteggel:

2780 m2 x 20.000 Ft/m2 = 55.600.000 Ft

- Vizelvezetés 54.600.000.-
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Zart csapadékcsatorna épitése: ~390 m hosszon

- Forgalomtechnika 2.340.000.-
Uj jelz6tablak: 45 db x 15.000 Ft = 675.000 Ft
Uj nagy méretd tirdnyjelzé tablak: 4 db x 200000 Ft = 800.000 Ft
Uj burkolati jel: 173 m2 x 5.000 Ft = 865.000 Ft

- Ideiglenes forgalomkorlatozas 3.000.000.-
Tervezése, fenntartasa, elbontasa: 3.000.000 Ft

- Zoldfeliilet-fejlesztés 19.720.000.-
1972 m2 x 10.000 Ft/m2 = 19.720.000 Ft

- Javasolt kozvilagitas kiépitése 18.000.000.-

Vezeték épitésével (aluminium), lAmpakar felszerelésével, lampatest
felszerelésével, szekrény épitésével

El6iranyzott 600 mh.

- Kozmiikivaltas és védelembe helyezés 150.000.000-
Epitési koltség, netté osszesen: 900.532.000. -
AFA (27%): 243.143.640.-
EPITESI KOLTSEG, BRUTTO MINDOSSZESEN: 1.143.675.640.- HUF
Megjegyzés:

Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiforgalom aldli mentesitése érdekében egy
kivaltout nyomvonalvaltozatainak vizsgalata targyu vazlatterv el6zetes tervezéi

koltségbecslése teriiletszerzéssel 6sszefiiggo koltségeket NEM tartalmaz.

10



Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aléli mentesitése
érdekében egy kivaltout lehetséges nyomvonalvaltozatainak VO N A L

vizsgalta | Utépités - VEZETO

ELOZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

4/B. NYOMVONALVALTOZAT ELOGZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLESE (excentrikus
korforgalom)

- Uj aszfalt utpalyaszerkezet épitése 226.170.000.-
2 réteg aszfalt burkolattal, Ckt alapréteggel, homokos kavics védéréteggel:
6462 m2 x 35.000 Ft/m2 = 226.170.000 Ft

- Szegély épités 26.500.000.-
kiemelt szegély, K-szegély szegély, siillyesztett szegély:
2650 m x 10.000 Ft/m = 26.500.000 Ft

- Meglévé utburkolat bontasa 64.107.000.-
Utburkolat és Utszegély bontasaval, térmelék elszallitasaval:
7123 m2 x 9.000 Ft/m2 = 64.107.000 Ft

- Meglévo épiilet bontasa 210.105.000.-
Tormelék elszallitasaval:
6003 légkébméter x 35.000 Ft/légkobméter = 210.105.000 Ft

- Meglévé kerités bontasa 1.665.000.-
Tormelék elszallitasaval:
222 m x 7500 Ft/fm = 1.665.000 Ft

- Javasolt uj betonké utpalyaszerkezet épitése 55.470.000.-
(,B" forgalom terhelési osztaly — parkolé allasok)

8,0 cm vtg. betonké burkolattal, Ckt alapréteggel
1849 m2 x 30.000 Ft/m2 = 55.470.000 Ft

- Uj betonké gyalogjarda/kapubejaré palyaszerkezet épitése 39.660.000.-
8 cm vtg. betonké burkolattal, 3 cm finomzuzalék agyazattal, Ckt alapréteggel:

1983 m2 x 20.000 Ft/m2 = 39.660.000 Ft

- Vizelvezetés 54.600.000.-
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Zart csapadékcsatorna épitése: ~390 m hosszon

- Forgalomtechnika 2.340.000.-
Uj jelz6tablak: 45 db x 15.000 Ft = 675.000 Ft
Uj nagy méretd utirdnyjelzé tablak: 4 db x 200000 Ft = 800.000 Ft
Uj burkolati jel: 173 m2 x 5.000 Ft = 865.000 Ft

- Ideiglenes forgalomkorlatozas 3.000.000.-
Tervezése, fenntartasa, elbontasa: 3.000.000 Ft

- Zoldfeliilet-fejlesztés 16.810.000.-
1681 m2 x 10.000 Ft/m2 = 16.810.000 Ft

- Javasolt kozvilagitas kiépitése 18.000.000.-

Vezeték épitésével (aluminium), lAmpakar felszerelésével, lampatest
felszerelésével, szekrény épitésével

El6iranyzott 600 mh.

- Kozmiikivaltas és védelembe helyezés 200.000.000-
Epitési koltség, netté osszesen: 918.487.000. -
AFA (27%): 247.991.490.-
EPITESI KOLTSEG, BRUTTO MINDOSSZESEN: 1.166.478.490.- HUF
Megjegyzés:

Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiforgalom aldli mentesitése érdekében egy
kivaltout nyomvonalvaltozatainak vizsgalata targyu vazlatterv el6zetes tervezéi

koltségbecslése teriiletszerzéssel 6sszefiiggo koltségeket NEM tartalmaz.
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4/C. NYOMVONALVALTOZAT ELOZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLESE (mini
korforgalom)

- Uj aszfalt Gtpalyaszerkezet épitése 196.385.000.-
2 réteg aszfalt burkolattal, Ckt alapréteggel, homokos kavics védoréteggel:
5611 m2 x 35.000 Ft/m2 = 196.385.000 Ft

- Szegély épités 24.500.000.-
kiemelt szegély, K-szegély szegély, siillyesztett szegély:
2450 m x 10.000 Ft/m = 24.500.000 Ft

- Meglévo utburkolat bontasa 62.100.000.-
Utburkolat és Gtszegély bontasaval, tdrmelék elszallitasaval:
6900 m2 x 9.000 Ft/m2 = 62.100.000 Ft

- Meglévo épiilet bontasa 210.105.000.-
Tormelék elszallitasaval:
6003 légkobméter x 35.000 Ft/légkobméter = 210.105.000 Ft

- Meglévo kerités bontasa 1.665.000.-
Tormelék elszallitasaval:
222 m x 7500 Ft/fm = 1.665.000 Ft

- Javasolt uj betonko utpalyaszerkezet épitése 55.830.000.-
(,B" forgalom terhelési osztaly — parkolé allasok)

8,0 cm vtg. betonké burkolattal, Ckt alapréteggel
1861 m2 x 30.000 Ft/m2 = 55.830.000 Ft

- Uj betonké gyalogjarda/kapubejaré palyaszerkezet épitése 40.060.000.-
8 cm vtg. betonkd burkolattal, 3 cm finomzuzalék agyazattal, Ckt alapréteggel:
2003 m2 x 20.000 Ft/m2 = 40.060.000 Ft

- Vizelvezetés 54.600.000.-

Zart csapadékcsatorna épitése: ~390 m hosszon
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Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aléli mentesitése
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ELOZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

- Forgalomtechnika 2.340.000.-
Uj jelz6tablak: 45 db x 15.000 Ft = 675.000 Ft
Uj nagy méretd utirdnyjelzé tablak: 4 db x 200000 Ft = 800.000 Ft
Uj burkolati jel: 173 m2 x 5.000 Ft = 865.000 Ft

- Ideiglenes forgalomkorlatozas 3.000.000.-
Tervezése, fenntartasa, elbontasa: 3.000.000 Ft

- Zoldfeliilet-fejlesztés 14.040.000.-
1404 m2 x 10.000 Ft/m2 = 14.040.000 Ft

- Javasolt kozvilagitas kiépitése 18.000.000.-

Vezeték épitésével (aluminium), lAmpakar felszerelésével, lampatest
felszerelésével, szekrény épitésével

El6éiranyzott 600 mh.

- Kozmiikivaltas és védelembe helyezés 100.000.000-
Epitési koltség, netté osszesen: 782.625.000. -
AFA (27%): 211.308.750.-
EPITESI KOLTSEG, BRUTTO MINDOSSZESEN: 993.933.750.- HUF
Megjegyzés:

Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aldli mentesitése érdekében egy
kivaltout nyomvonalvaltozatainak vizsgalata targyu vazlatterv el6zetes tervezéi

koltségbecslése teriiletszerzéssel 6sszefiiggo koltségeket NEM tartalmaz.
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Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aléli mentesitése
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5. NYOMVONALVALTOZAT ELOZETES TERVEZOI KOLTSEGBECSLESE

- Uj aszfalt Gtpalyaszerkezet épitése 43.575.000.-
2 réteg aszfalt burkolattal, Ckt alapréteggel, homokos kavics védoréteggel:
1245 m2 x 35.000 Ft/m2 = 43.575.000 Ft

- Szegély épités 4.000.000.-
kiemelt szegély, K-szegély szegély, siillyesztett szegély:
400 m x 10.000 Ft/m = 4.000.000 Ft

- Meglévo utburkolat bontasa 6.606.000.-
Utburkolat és Gtszegély bontasaval, tormelék elszallitasaval:
734 m2 x 9.000 Ft/m2 = 6.606.000 Ft

- Meglévo épiilet bontasa 65.835.000.-
Tormelék elszallitasaval:
1881 légkobméter x 35.000 Ft/léegkébméter = 65.835.000 Ft

- Meglévo kerités bontasa 300.000.-
Tormelék elszallitasaval:
40 m x 7500 Ft/fm = 225.000 Ft

- Javasolt uj betonko utpalyaszerkezet épitése 14.550.000.-
(,B" forgalom terhelési osztaly — parkolé allasok)

8,0 cm vtg. betonké burkolattal, Ckt alapréteggel
485 m2 x 30.000 Ft/m2 = 14.550.000 Ft

- Uj betonké gyalogjarda/kapubejaré palyaszerkezet épitése 4.300.000.-
8 cm vtg. betonkd burkolattal, 3 cm finomzuzalék agyazattal, Ckt alapréteggel:
215 m2 x 20.000 Ft/m2 = 4.300.000 Ft

- Vizelvezetés 15.400.000.-

Zart csapadékcsatorna épitése: 110 m hosszon
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- Forgalomtechnika 360.000.-
Uj jelzétablak: 8 db x 20.000 Ft = 160.000 Ft
Uj burkolati jel: 40 m2 x 5.000 Ft = 200.000 Ft

- Ideiglenes forgalomkorlatozas 3.000.000.-
Tervezése, fenntartasa, elbontasa: 3.000.000 Ft

- Zoldfeliilet-fejlesztés 5.530.000.-
553 m2 x 10.000 Ft/m2 = 5.530.000 Ft

- Javasolt kozvilagitas kiépitése 2.700.000.-

Vezeték épitésével (aluminium), [Ampakar felszerelésével, [Ampatest
felszerelésével, szekrény épitésével

ElGiranyzott 90 mh.

- Kozmiikivaltas és védelembe helyezés 15.000.000-
Epitési koltség, netté osszesen: 181.156.000. -
AFA (27%): 48.912.120.-
EPITESI KOLTSEG, BRUTTO MINDOSSZESEN: 230.068.120.- HUF
Megjegyzés:

Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aldéli mentesitése érdekében egy
kivaltout nyomvonalvaltozatainak vizsgalata targyu vazlatterv el6zetes tervezéi

koltségbecslése teriiletszerzéssel 6sszefiiggo koltségeket NEM tartalmaz.
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