VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Kalocsa Viros Onkormanyzata
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AHTI azonositd: 734026

Szamlavezet$ bank: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgaimi jelz6szim: 11732040-15336938-00000000
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E-mail: fejlesztes@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint megrendeld, tovabbiakban: Megrendel§
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Kalo-Bau Epitdipari és Szolgaltats Kit,

Székhelye/Cime: 6300 Kalocsa, S6rés Imre u. 13.
Addszam: 12867293-2-03
Cégjegyzékszdm: 03-09-109930

Statisztikai szamjele: 12867293-4120-113-03
Szamlavezeté bank: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzOszam: 11732040-22878517

Telefon: +3678462000

Telefax: +3678462000
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E-mail: kalobau@kalobau.hu

Kivitelez&i nyilvantartdsa szerinti nyilvéntartssi szama: 12A17239
mint véllalkozé, a tovibbiakban: Vallalkozé

kzott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek mellett,

PREAMBULUM

1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd az niparteriilet fejlesztése Kalocsan” 1.rész:
»Kalocsa, Adminisztriciés épiilet” épitési munkdi targyban a kizbeszerzésekrél 52016 2015. évi
CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kézbeszerzési
eljdrast inditott. Az eljarast megindité felhivas KE-1188/2020. azonositészamon, 2020. januér 22.
napjan keriilt kézzétételre.

2. Megrendeld kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlatokat a Kbt. vonatkozé
rendelkezései alapjan megvizsgélta, és 2020. jinius 11. napon 96/2020. Polgarmesteri hatdrozattal
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meghozott dontésérdl az ajanlattevoket az elbirdlast kovetben tdjékoztatta. A Megrendeld, mint
ajaniatkérd dontése értelmében a nyertes ajanlattevd Véllalkozoé lett, melynek alapjan jelen
vallalkozasi szerz8dés megkéotésére kerill sor a targyi kozbeszerzési eljards dokumentumaiban
meghatérozott feltételeknek és a milszaki tartalomnak megfelelen.

Szerzbdd Felek rogziteni kivanjak, hogy a targyi projekt unids forrasbol kertl finanszirozdsra, a
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz. projekt keretében. A targyl projekt elnevezése: ,Jparteriilet
{ejlesztése Kaloesan” (a tovédbbiakban: Projek?).

iL A SZERZODES TARGYA, IDOTARTAMA

A jelen szerzbdés targya az eljarast megindito felhivasban és a Koézbeszerzési Dokumentumokban
részletesen meghatdrozott kivitelezési munkék teljes kord elvégzése.

Jelen szerzddés alafrasdval a Megrendeld megrendeli, Villalkozé pedig elvallalja a targyi
kivitelezési munkék jelen szerzbdésben, az eljdrast megindité felhivasban és a Kozbeszerzési
Dokumentumokban meghatarozott feltételck melletti elvégzését.

Szerz6d6 Felek a jelen szerzbdés alairasaval megertsitik, hogy a Villalkozoé koteles a Projektet
szerzbdésszertien, milszakilag és mindségileg kifogastalan  kivitelben, a  kiviteli
tervdokumentéacidban foglaltak szerint hataridében elkésziteni, az iizembe helyezéshez ¢és
hasznalhatésaghoz szitkséges szakhatOsdgi hozzdjaruldsokat megszerezni, tovabbad valamennyi
egyéb szerzOdéses kitelezettségét szerzbdésszerlien teljesiteni. A Vallalkozé emellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi, illetve szavatossdgi kdtelezettségeinek maradektalanul
eleget tesz.

Felek rogzitik tovabbé, hogy a Vallalkozo feladatdt képezi a teljesités soran kiilonSsen:

a) ldeiglenes létesitmények (konténerek, keritések, védoszerkezetek, lehatdrolasok, stb.)
kialakitasa, munkavégzés koriilményeinek biztositdsa, a folyamatos rendeltetésszerti mitkodés
korilményeinek biztositasa, a munkateriilet 6rzése, épitési viz- és dramvételezés biztositdsa,
ideiglenes takarésok és véddszerkezetek, épitési anyagmozgato berendezések/gépek telepitése
és tizemeltetése, munkavégzés utani takarftasok €s helyreéllitdsok.

b) Epitési segédszerkezetek (dllvanyok, véddtetdk, korlitok, féliafal, sth.) épitése, kialakitdsa,
helyszinen tartasa kapcsolédd kiegészitd szerkezetekkel egyiitt.

¢) Bontott anyagok és bontasi tormelékek elszéallitisa hulladékleraké helyre lerakohelyi koltséggel
egyiitt. Vallalkozd a bontasi munkék soran kibontott, Megrendeld altal hasznosithato anyagként
meghatérozott anyagokat (pl. term6ftid) koteles a kivitelezéssel érintett munkateriileten
elkiilénitve kezelni és azokat Megrendelé kérésére jegyzOkbnyvileg atadni vagy Megrendeld
Altal meghatérozott helyszinre (legfeljebb 10 km-en beliil) elszéllitani.

d) A munkavégzést kbvetd dtaddsi munkarészek:

d.a)  4tadasi dokumentécié elkészitése és Ataddsa, valamennyi érintett szakégat magiba
foglald megval6suldsi tervvel egyiitt,

db) kivitelezés befejezésekor a felvonuldsi terillet helyredllitasa az eredeti/tervezett
allapotnak megfelelden,

d.c) probaiizem lefolytatisa




d.d) a hasznglatbavételi eljardsok meginditdsahoz sziikséges dokumentacidk teljeskori
atadasa.

Villalkoz6 akként nyilatkozik, hogy a Megrendelé altal a kézbeszerzési eljarasban rendelkezésére
bocsitott terveket és egyéb dokumentumokat, - mint specialis szakértelemmel rendelkezd
gazdalkodo szervezet - sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket és eldirasokat
megismerte. A Vallalkozd a SzerzOdésben rogzitett vallatkozoi dfjat ezen informacick
figyelembevételével, kell¢ szakmai tapasztalatdra alapozva, az épitési helyszin ismeretében
allapitotta meg. Villalkozé kijelenti, hogy a Projekt funkcidjanak megfelels, illetve a
rendeltetésszerl hasznélathoz megfeleld megvalésitashoz szitkséges munkakat felmérte, amelynek
soran az esetleges miszaki €s igényszintbeli bizonytalanségokat is figyelembe vette,

Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy szamlainak kibocsitdsa, illetve a jelen szerzédés szerinti
adatszolgéltatasai sordn koteles megfelelni a Preambulum 3. pontjaban hivatkozott tamogatas
terhére vald elszdmoldsra vonatkozé speciélis szabalyoknak. Kotelezettséget villal egyittal arra,
hogy a Megrendelével egyiittmikddik a Témogatdsi szerzédésnek a kivitelezésre, a szamlak
kifizetésénck rendjére és a kivitelezés ellendrzésére vonatkozo rendelkezéseinek - Megrendeld altali
- szerzGdésszert teljesitése érdekében.

A teljesitési hatdrid6: a szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 360 nap, amely idtartam alatt a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésének megfeleléen a miiszaki stadas-atvételi eljarast meg kell kezdeni. A
miiszaki atadas-atvétel id6tartama 30 nap.

Projekt az eredményes (szerz6désszer(i, hiba- és hidnymentes) mszaki 4tadas-atvétellel teljesiil.

Vallalkozdnak elbteljesitési joga van.
A Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelden az atvétel nem tagadhaté meg olyan hiba miatt, amely
illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszeris haszndlatot.

A teljesités helye: 6300 Kalocsa, Paksi kdz Hrsz: 3506/54

A szerzOdés hatdlybalépése: Jelen szerzidés hatalybalépését a Kbt. 135, § (12) bekezdésének
megfeleléen Megrendeld a 17/2017 (IL.1.) Korm.r. 4ltal szabalyozott BU forrashol finanszirozott
projekt kdltségnbvekménye tmogatési kérelmének pozitiv elbiraldsatol teszi fliggové.

. Nyertes ajénlatban szerepld értékelési szempontok és az azokra tett ajaniati értékek:

¢ Ajanlati nett6 ajénlati ir (Forint): nettd 402 663 879~ Ft

o A tobbletjStallas idétartama (honap): 24

° A garancialis id$ alatt a javitdsi munkék megkezdése (munkanap): 1

° Az ajanlatban megjelslt MV-E szakember szakmai tGbblettapasztalata (hdnap, valamint a
személy megnevezése): 36 honap, Gallay Péter
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10.

IIL. VALLALKOZOI DiJ

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a jelen vallalkozasi szerzédés édtalanydijas szerzodés. Felek a
Szerzbdésben rogzitett kivitelezési munkdk ellenértékét netté 402.663.879,- Ft, azaz
négyszizkettémillio-hatszizhatvanhiromezer-nyolcszizhetvenkilene + AFA, azaz bruttd
511.383.126,- Ft 4talénydijban hatarozzak meg.

A jelen szerzddés IIU/I. pontjdban megjelslt netté véllalkozoi dij azonos a szerzOdés
Preambuluménak 1. pontjdban hivatkozott k&zbeszerzési eljards sordn a Vallalkozd altal
megajanlott nettd ajanlati arral.

A Vallalkozd a fenti vallalkozdi dii fejében teljes koriien vallalkozik a Projekt megvaldsitisara,
valamint az egyéb szerz6déses kitelezettségek teljesitésére. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
véallalkoz6i dij a Véallalkozd szerztdésszertl teljesitéséhez szitkséges Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétd] vagy jogeimétdl, A vallalkozdi dij tartalmazza killonSsen valamennyi
anyag- és munkadijkdltséget, vamot, illetve egyéb koltségeket (biztositds, szallitas, felvonulési
teriilet, bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatosagi elbiras szerinti elszillitdsénak,
clhelyezésének koltségei, szitkséges kozmil kivaltdsok koltségei stb.). A kivitelezési munkékhoz
kapcsolédo kiviteh terveket a Megrendeld biztositja 3 papir alapt példanyban.

Az elszamolds és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerz6dé felek kitelesek figyelembe venni az altalanos forgalmi adordl szolé 2007, évi CXX VI
tv. 142. § rendelkezéseit, ugyanis az épitési tevékenység engedélykoteles, ezért az dltaldnos forgalmi
adét a megrendeld fizeti (forditott AFA).

Vélalkoz6 a szerz8désben rigzitett feladatok teljesitését kovetden jogosult szamlat kidllitani. Az
igazolt teljesitést kdvetben a benyiijtott szamla 30 napon belill 4tutaldssal keriil kiegyenlitésre,
figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.

A kifizetés sordn a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, valamint az Ad6zas rendjérdl sz616 2017.
évi CL. térvény, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irdnyadoak, az alvéallalkozoi
kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a alkalmazando.

Jelen projekt timogatési intenzitdsa 100%, finansziroz4si mddja: utéfinanszirozott, fedezet forrasa:
TOP-1.1.1-15-BK'-2016-00005 projekt.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjén a szerzddésben foglalt - dltalanos forgalmi ad6
nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5 %-dnak megfeleld dsszeg mértékben biztositja az eldleg
igénybevételét. Az eldleg kifizetésére eldlegbekérd dokumentum alapjan a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkéstbb az épitési munkateriilet ataddsét kdvetd 15 napon
beliil kerii] sor. Az eltleg teljes dsszegének elszdmolasa a végszamlabdl torténik.

Megrendelé 3 db részszamla és 1 db végszdmia benyljtiséra nydjt lehetbséget részszdmlanként
legfeljebb a vallalkozdi dfj 25%-25%-anak megfelelé mértékben az aldbbi litemezésben és

késziltséggel aranyos mértékben:
1. részszéamla benyljtésédnak idépontja: a vallalkozasi szerzOdésben rdgzitett miszaki tartalom

miiszaki ellenér 4ltal igazolt legalabb 25%-os teljesitettsége.
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12.

13.

2. részszamla benyujtasinak idSpontja: a véllalkozasi szerzddésben rigzitett miszaki tartalom
miszaki ellenér altal igazolt legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. részszdmla benydjtdsanak idépontja: a véllalkozési szerzédésben régzitett miiszaki tartalom
miszaki ellendr 4ltal igazolt legalabb 75%-os teljesitettsége.

Végszamia benyihjtésanak idGpontja: a miiszaki stadas-atvételi eljaras sikeres zérasat kovetden, az
eljarasrol késziilt jegyz6konyv alapjan.

A részszamlék és végszamla kizarélag a Megrendel6, valamint a Megrendel képviseldjeként eljard
miszaki ellendr €s beruhdzas-lebonyolitd altal elfogadott, j6véhagyott és alafrt teljesitésigazolasok
alapjan nyijthaték be. A részszémlék, illetve a végszdmla benytjthatésaganak tovabbi feltétele,
hogy a Megrendel6, valamint a Megrendel® képviseléjeként eljard miliszaki ellendr és beruhazas-
lebonyolité a kivitelezés elérehaladasat ellenérizze, ezért a részteljesitések elfogaddsihoz a
Véllalkozd a miiszaki ellendr és beruhézas-lebonyolité 4ltal elfogadott, a beruhdzas késziiltségét
igazolo, tételes mennyiségi, %-o0s kimutatast kiteles késziteni.

A szamlék vetitési alapja a netté vallalkozdi dij. A részszdmlak szerinti netté ellenszolgéltatds nem
haladhatja meg a megval6sult épitési munkak ellenértékét.

A Megrendeld csak a teljesitési igazoldssal elismert szerz8dés szerinti teljesitések
ellenszolgdltatdsat fizeti meg. A részszédmlék és a végszamla kifizetésének feltétele, hogy a
Villalkozé a teljesités mogott allé milszaki tartalom megvalésulésat igazolja, &s azt a Megrendelé
miiszaki ellenbre és beruhazas-lebonyolitdja elfogadja, valamint a beruhdzés késziiltségét igazols,
%-0s kimutatast Vallalkozd elkészitse, és azt Megrendelé miiszaki ellenbre és beruhazis-
lebonyolitdja elfogadja. A végszamla benytjtasdra a Vallalkozd az eredményes miiszaki atadds-
atvételi eljards lezdrdsat és amennyiben a Megrendel$ a hibak kijavitasat kéri azok elhéritasat
kovetden jogosult.

A jelen szerzédés 8. szdmt melléklete alapjan, Vallalkozé az ltala 3, azaz hérom eredeti
példanyban elkészitett, Megrendel6 kapcsolattartdja kdzremiiksdésével tovébbitott, mindkét
{€] altal aldirt teljesitési igazolds kézhezvételét kovetSen jogosult a szamlat killitani.

Poétmunka: A Vallalkozd a Szerzddéses Dokumentumokban nem szerepld, eldére nem lathatd
miiszaki szitkségességb6l kiilon megrendelt barmely tétel, kiiléndsen tervmédositas miatt
szitkségessé valé munka (,,Potmunka”) végzésére és annak elszémolasara kizarolag a Megrendel$
elézetes irdsbeli megrendelése esetén jogosult és koteles figyelembevéve a Ptk 6:244 § (2)
bekezdését. A Felek rogzitik, hogy a Milszaki Specifikdcioban, a Megrendelé altal jovahagyott
végleges tender tervdokumentacidkban foglaltak teljesitéséhez sziikséges munkak, valamint azok a
Munkédk, amelyek elvégzésére olyan okbél kel sort keritent, amelyért a Vallalkozé felelts,
semmilyen koriilmények kozdtt nem minésiilhetnek Pétmunkénak a jelen Szerzbdés
ertelmezésében, azok minden esetben a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti tobbletmunkanak
mindsiilnek, amelyet a Vallalkozé mindenfajta kiilén dijazés és koltségtéritési igény nélkiil koteles
elvégezni. A Megrendelé éltal megrendelt Pétmunka a jelen Szerzédés szerinti teljesitési
hataridoket csak erre vonatkozé kiilén frasbeli megallapodas alapjan médositja. Ha a Véllalkozé
Pétmunka elvégzését tartja sziikségesnek, a Pétmunka megrendelését irdshan, kiildn okirathan
haladéktalanul kezdeményezi a Megrendel6nél Pétmunka ajénlat készitésével, Az irasbeli
kezdeményezésében a Villalkoz6 kételes igazolni a munka Pétmunka Jellegét és sziikségességét,
illetve jelezni a Potmunka elvégzésének ellenértékét - frasbeli koltségvetéssel - &g hataridejét,
tovabbé hatdsat a jelen Szerzédésben rogzitett teljesitési hataridGkre. A Megrendel6 a Valalkozé
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

fentiek szerinti irasbeli nyilatkozata kézhez vételétd] szamitott 5 (6t) munkanapon beliil kiteles
{rasban nyilatkozni a Pétmunka-igény elfogadasardl vagy elutasitasarél, amelynek hidnydban, vagy
ha a Megrendel® valamely tekintetben nem fogadja el a2 Pétmunka-ajanlatot, 0gy tekintendd, hogy
Megrendeld nem rendelt meg Potmunkét és a Vallalkozd koteles tudomasul venni Megrendel6 e
dontését. Amennyiben a Vallalkozo altal kezdeményezett Pétmunka szitkségességét Megrendel6
elutasitja, Vallalkozd erre hivatkozéssal nem kovetelhet rész vagy véghatéridé modositast, illetve,
ha a Vallalkozoi Pétmunka igényt a Megrendel6 arra hivatkozva utasitotta el, mert az megftélése
szerint tébbletmunkanak mindsiil, és a Munkék teljes korli teljesitéséhez az szikséges, gy azt
Vallalkozd tobblet dijazas és hataridéd modositas nélkiil koteles elvégezni.

A pétmunkak elszdmolaséra a szerzodés megkdtésekor az épitSipari azonos munkanem dtlagosan
figyelembe vehet® piaci arképzése az irdnyad6. Egyéb vitds helyzetekben a vonatkozé épitdipari
normak és kamarai/Fpitési Véllalkozdk Orszagos Szakszdvetsége (EVQSZ) oradijak veenddk
figyelembe. Az elvégzendd pétmunka a szerz6dés modosftasban kerill rogzitésre.

Tébbletmunka: A 2020, 01. 01-t6] hatalyos 191/2009, (1X.15.) Kormény rendelet 2. § ¢) bekezdése
szerint a vallalkozo koteles elvégezni a véllatkozasi szerzOdés tartalmat képez0, de a vallalkozoi dij
meghatirozésanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszer(l hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem trténhet meg. Megrendel6 Vallalkozénak
a tobbletmunkéval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét térfti meg, amely a szerzOdés
megkotésének idopontjaban nem volt eldrelithaté. Az elvégzendd tobbletmunka a szerzodés
médositasban kerlil régzitésre.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Vallalkozd a szamléit harom (3) példanyban, a Megrendeld
képviselbje és a Megrendeld miiszaki eilendre és beruhdzés-lebonyolitéja aital aldirt, a teljesités
megtdrténtét igazold teljesitési igazolas csatoldsaval nytjthatja be a Megrendeld cimére.

Felek rogzitik és a Véllalkozo kifejezetten tudomésul veszi, hogy elektronikus fiton kiallitott szamla
esetében a Megrendel§ kizér6lag a varos@kalocsa.hu e-mail cimre tovabbitott szamla befogadésara

ktelezhetd,

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld altali kifizetés tovabbi feltétele:
a) a Villalkozé a szémla benyijtisakor érvényes NAV nullés adbigazoldst koteles a
Megrendel& részére benyijtani, vagy
b) amennyiben a Villalkozd szerepel a NAV koztartozdsmentes addzdi adatbazisaban, Ggy a
Vallalkozénak a szamla benyidjtasakor elegendd egyszer nyilatkoznia arrél, hogy szerepel a
Nemzeti Ado-és Vambhivatal kdztartozdsmentes ad6zo1 adatbizisdban,
a jelen szerzdés elvalaszthatatlan 11. sz. meliékletébe foglalt nyilatkozat megfelel6 részének
kitéltése és a Megrendelbnek torténd megkiildése meliett. '

A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld fizetési kotelezettségeének teljesitésére kizardlag
a kifizetés idépontjaban érvényes nullds addigazolds megléte esetén kotelezhetd. A Véllalkoz6
kifejezetten tudomésul veszi, hogy amennyiben a kifizetés idpontjiban a kordbban benytjtott
adbigazolas érvényességét vesztette, Ugy a megrendeld jogosult az adbigazolést ismételten bekérni,
az igazolas beérkezésének iddpontjaig a kifizetést felfliggeszteni.

Felek jelen szerzddésben is rogziteni kivanjak, hogy a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a
szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) ka)-
kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintet¢ben meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozé adékoteles jovedelmének csGkkentésére alkalmasak. A Vallalkozéd vallalja, hogy a
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szerzbdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara
megismerhetévé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tgyletekrél a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

A Kiilf5ldi adéilletdségli Vallalkoz6 kiteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a szerz8déshez
arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagté] a magyar
adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
Jjogsegely igénybevétele nélidil.

Az egyes Szerzbdéses Dokumentumok kozotti barmely eltérés vagy ellentmondds esetén a
Villalkozé a Megrendel6t a tudomdsszerzését kdvetden haladéktalanul értesfteni koteles. A
Szerzbdeses Dokumentumokban a besorolds (a mellékletek sorszdma szerint) egyben fontossagi
sorrendet is jelent, azaz a sorrendben elébb 1évé dokumentum rendelkezése az iranyad¢, ha a Felek
ettdl eltérben frasban nem allapodnak meg. Ha ellentmondas nem lefhetd fel, a dokumentumokat
egymdst klcséndsen értelmezdnek kell tekinteni. Az eltérést, illetve ellentmondast a Megrendeld
barmikor jogosult a Véllalkozénak cimzett egyoldali nyilatkozattal kizérolagosan feloldani a
Vallalkozo értesitése kézhezvételét kdvetd 3 (hdrom) munkanapon belill, kivéve amennyiben a
Felek erre felhatalmazott képviseli eltérden allapodnak meg irasban. Amennyiben a Vallalkozo
megitélése szerint a Megrendel® fentiek szerinti dontése az észszeriiség kévetelményeivel, illetve
az alkalmazandé jogszabalyokkal ellentétes, igy a Vallalkozé koteles err8l haladéktalanul frasban
ertesiteni a MegrendelSt, és Megrendel6t61 irasbeti allasfoglalést kell kérnie, melyet Megrendelének
az ésszerli lehetd legrovidebb idén, de legfeljebb 3 (hérom) munkanapon beliii meg kell adnia,
melyet indokolt esetben egy alkalommal a Megrendels jogosult tovabbi 3 (harom) munkanappal
meghosszabbitani. A jelen pont szerinti értesitési ktelezettség elmulasztasabol eredd karokért a
Vallalkozé teljes felelsséggel tartozik.

Amennyiben a fentiekben részletezetteken kiviili ellentmondas meriilne fel a mellékeltekben
meghatarozott Szerzédéses Dokumentumok kézdtt, igy minden esetben kémi kel Megrendels
nyilatkozatét, és az ellentmondds, kétértelmiiség vagy bizonytalansdg felolddsara vonatkozé
ny:latkozatanak megfelelen kell eljarni. A nyilatkozattételi kérelem targyat és benytijtasanak
idépontjat az Epitési naploban is meg kell jelolni. Megrendeld ésszerli hatiriddben térténéd
értelmezése hianyaban, de legkésobb az ilyen felsz6litds atvételét kovetd 5 (5t) munkanapon beliil,
az alabbi szabéalyok kovetenddk:
a) A Tervek minden egyéb miiszaki tartalmu melléklettel szemben abszolit prioritést élveznek.
b) Amennyiben a Tervek kozott meriilne fel ellentmondas, Ggy a részletesebb (kisebb Iéptéki),
illetve eltéré iddben szolgéltatott rajzok esetén a késébbi keltii rajz alapjan kell a munkat
elvégezni, azonban minden esetben haladéktalanul t4jékoztatni kell a Megrendelst, akinek
az eltérés kezelésére vonatkozd frasbeli utasitisa kvetendd akkor 18, ha az eltér a fent leirt
ltalanos szabélyoktél.
¢} Amennyiben a Tervek és Specifikdcidkon beliil, azaz a tervrajzok, illetve a specifikécidk
kozott meriilne fel ellentmondds, Kivitelezének a Megrendels ¢s/vagy a Beruhdzis-
lebonyolitd irdsos allisfoglaldsat kell kémnie, melyet Megrendelfnek az ésszerit lehetd
legrovidebb id6n belill meg kell adnia, ennek hidnyéban az stodik (5.) munkanapt6l a
tervrajzok elsGbbséget élveznek.
d) Kivitelezd koteles kovetni a Szerz6déses Dokumentumokban meghatarozott szabvéanyokat,
illetve specifikacitkat. Amennyiben a fentiek szerinti szabvényok és specifikacidk valamint
a vonatkozé hatdlyos magyar jogszabélyok koz6tt ellentmondds meriilne fel, ugy
Kivitelezbnek a vonatkozé jogi normék &lal el8irt legszigoribb kovetelményeknek



megfeleléen kell eljarnia, azonban minden esetben, intézkedését megeldzden, haladéktalanul
tajékoztatni kell a Beruhdzés-lebonyolitot és a Megrendel6t, és utasitisuk esetén az
utasitasuknak megfelel6en kell eljarni.

23. A Tervek és Specifikicick elkészitésének datumét alapul véve, az azokban meghatérozott
szabvanyoknak és specifikacioknak a legljabb és legaktualisabb magyar szabvanyoknak kell
lenniitk, amennyiben a Tervek és Specifikacidkban kifejezett utalds nincs az alkalmazandd
szabvanyok és specifikacidkra, és azok datuméra.

Kivitelezé koteles a Szerzédéses Dokumentumokban meghatarozott Tervek ¢€s Specifikacidokbol
méasolati példanyokat az épitési teriileten tartani, hogy azokba a Megrendeld, a Beruhézas-
lebonyolits, a Tervezd, illetve més erre feljogositott személyek betekinthessenek.

IV. A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Vallalkozd a munkateriilet 4tadésa, illetve az épitési munkak megkezdése eldtt kbteles megtenni
a sziikséges organizacios intézkedéseket €s hatdsgi bejelentéseket, illetve megfelel6 idében kiteles
fethivni a Megrendels figyelmét az 6t érintd bejelentési kotelezettségek megtételére. Ehhez
kapesoloddan Vallalkoz6 a szerzédéskotést kévetd 10 munkanapon belill milszaki fitemtervet és
pénziigyi litemtervet kdteles benydjtani.

2. A Vallalkozé koételes a Megrendeld és minden dltala meghatalmazott személy szaméra
hozzaférhetévé tenni az épitési helyszint, illetve az Osszes olyan helyet, ahol az anyagokat,
termékeket és berendezéseket eldkészitik a teljesitéshez. Véllalkozd kdteles egylittmiikddni a
Megrendeld altal kijelolt szervezetekkel és szereplOkkel. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozédsdban ugyanezen kozbeszerzési eljdrds 2. és 3. része
tekintetében folyamatos épitési munkélatok tériénnek, mely alapjan mas f6véllalkozé jelenlétére,
egyideji munkavégzésére tekintettel sziikséges a jelen szerzOdésben villalt kivitelezési munkékat
elvégemi.

3. A Megrendeld koteles az épitésre alkalmas munkateriiletet legkésObb a jelen szerz0dés alafrasatol
szémitott 15 munkanapon beliil a Villalkozd részére jegyzOkonyv felvétele mellett atadni. A
munkateriilet atadasat a Megrendeld kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkalatokkal érintett
harmadik személyek tijékoztatdsarol, illetve értesitésérol. A munkateriilet Ataddséra a Szerz6dés
IV.2. pontja szerint elkészitett és a Megrendeld képviselGje, a Megrendeld miiszaki ellenére és
beruhézas-lebonyolitéia dltal elfogadott miiszaki és pénziigyi fitemterv alapjan torténik.

4. A Vallalkozd a Szerzddés teljesitése soran a Megrendel6 utasitdsa szerint koteles eljarni.
Megrendeld utasitisa a vallalkozd teljesitését nem teheti terhesebbé A Véllalkozénak 2 napon belii]
irasban figyelmeztetnie kell a Megrendeldt, ha a kapott utasitas célszertitlen vagy szakszer(itlen. Ha
a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a vallalkozé a szerzddéstdl elallhat
vagy a feladatot a Megrendeld utasitésai szerint, a Megrendeld kockazatéra ellithatja. A Vallalkozd,
a Megrendeld, a Megrendelé miiszaki ellenbre és beruhazas-lebonyolitja altal adott szakszer(
utasitdsait, tovabba a munkak telies vagy részleges felfiiggesztésére vonatkozé rendelkezését
teljesiteni koteles.

5. A Villalkozo vallalja, hogy a Szerzbdésben foglalt valamennyi munkat és kotelezettségét a jelen
szerzddés 11.6. pontjdban megjeldlt hataridéig a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tizrendészet,
balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozé szakhatosagi eldirdsok, valamint az altaldnosan
elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, hiba- és hidnymentesen elkésziti.
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6. Vallalkozé a kivitelezés soran kételes gondoskodni a munkavédelmi, kémyezetvédelmi, és helyi
munkavégzésre vonatkozd eldirdsok betartdsardl és betartatdsarél., Vallalkozd gondoskodik
tovabba, a szikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél, a munkateriiletet érinté koziti
kozlekedés balesetmentességérol.

7. A Vallalkozé kételes a teljesités sordn az ajénlattételi felhivasban és az ajénlattételi
dokumentécidéban meghatrozottak szerint eljarni a szerz8dés teljesitése soran.

8. A szerzOdés tartalmit érintd kérdésekben a kapesolattartis médja kizdrdlag a szerzédd Felek
neveben a képviselgjitk 4ltal aldirt levél, okirat, vagy egyszerli elektronikus levél (e-mail). Egyéb
esctekben a kapcsolattartds médja: az Elektronikus Epitési Napld (tovabbiakban épitési naplo),
melynek vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korményrendelet alapjan torténik.

9. A Vallalkozd a munkateriilet dtadds-atvételéts] kezdve épitési naplot kételes folyamatosan vezetni,
a191/2009. (OIX. 15.) Korm. rendelet szerint. Az épitkezésen foly6 munkak sordn az épitési napl6ban
folyamatosan, napi jelentést kell késziteni a személyzetrdl, a munka elérehaladasérol, hémérsékleti
adatokrdl a szallitasokrol, és megéllapoddsokrdl, figyelemmel a vonatkozé jogszabalyokban
foglaltakra,

10. Szerzéd6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a napléban
feltiintetni. Az épitési naplGban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizérolag a megnevezett személyek jogosultak. Az épitési napléra vonatkozé eldirdsok megsertése
sulyos szerzdés-szegésnek mindsiil, és a szerz6dés azonnali hatély(l felmondésat vonhatja maga
utén, ha korébban mér egy izben a Vallalkozét ez iigyben a Megrendelé képviselGje, a Megrendels
miiszaki ellendre és beruhdzis-lebonyolitéja megfelels teljesitésre szélitotta fel,

A teljesités sorén az €pitési napldba bejegyzésre jogosultak:
A Megrendeld részérol:
Neve: Boromisza Viktor
Telefon: +36-20/375-0897
e-mai cim: boromisza.viktor@kalocsa hu
Miiszaki ellendr:
Neve: Gydrgyi Kéroly
Telefon; +36-30/925-1865
e-mai cim: info@epinber.t-online.hu
Neve: Téth Istvan
Telefon: +36-20/976-3474
e-mai cim: info@epinber.t-online.hu

A Vallalkozo részérsl:

Neve: Skultéti Csaba, Gallay Péter
Telefon: +3678462000
e-mail cim: kalobau@kalobau.ln

Egyebekben a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet az irnyadé.
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A Megrendeld az épitési munkak ellendrzésére szakképesitéssel rendelkez6 miiszaki ellendrt biz
meg.

A Megrendeld jogosult a munka egyes szakaszaira vagy az épitmény szerkezetekre més-més
miiszaki ellen6rt is megnevezni.

A Viallalkoz6 az ajanlatiban megjeldlt szakembereket kteles a teljesites soran igénybe venni. A
Vallalkozé kitelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés sordn a szerz8dés targya szerinti épitesi
munkahoz megfelels jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezetd(ke)t alkalmazza. A felells
miiszaki vezetd személyében torténé véltozas esetén a Véllalkozo kiteles Megrendelst el6zetesen
értesfteni. Az j felelds miiszaki vezetének meg kell felelnie az ajénlati felhivasban eldirt
feltételeknek, figyelemmel a Kbt. 138. §-(2) bekeedésében foglalt rendelkezéseire. Ilyen esetben
Villalkozo koteles elGzetesen bemutatni a Megrendelének az adott szakember alkalmassdgét
igazol6, a kbzbeszerzési eljarasban elbirt dokumentumokat. A Megrendeld a korlilmények éltal
lehetsvé tett legrovidebb idém beliil, de legkésébb 6t (5) munkanapon beliil koteles irasban
nyilatkozni a szakember elfogadésarél vagy elutasitisérol, illetve arrdl, hogy allasfoglaldsa
kialakitasdhoz milyen tovabbi adatokra van sziiksége.

Villalkozd az ajanlata alapjan az aldbbi szakembereket vonja be a teljesités soran: épitesz FMV:
Kalo-Bau Kft. részéré} Gallay Péter; épiiletvillamosség FMV: Bengo-Vill Kft.- Gojtan Istvan ;
épiiletgépész FMV: Bem-Ep Bt. - Bedi Gyula

A szerzbdés teljesitése sorin Vallalkozd alvéllalkozo bevondséra jogosult a Kbt. 138. §-ban
foglaltakra figyelemmel. Véllalkozd koteles Megrendeldnek bejelenteni, ha olyan alvéllalkozot
kivén hevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 62. § (1)-
(2) bekezdés pontja szerinti kizdré okok hatdlya alatt. Vallalkozd a jogosan igénybe vett
alvillalkozokért tgy felel, mintha a munkét maga végezte volna el, mig alvallalkozd jogosulatlan
igénybevétele esetén felelds minden olyan kérért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.
Megrendeld vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az épitési naplé
adatai alapjan koteles ellenSrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6 alvallalkoz6 vesz részt.

A Viallalkoz6 a Szerzddés szerint meghatirozott munkak megval6sitasa sorfn koteles olyan tovabbi
képzett, tapasztalt vezetdket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott €s segéd munkaerdt
biztositani, amely a szerzddésszerti és hataridOben tortén6 teljesités érdekében sziikséges.

Vallalkozd kitelessége a jelen szerzddés teljesitése sordn a megvalositas kiizben a helyszini felelds
milszaki vezetdi feladatok elvégzése és a szakszer(, koriiltekintd épitésvezetés szemelyi és technikai
biztositdsa.

A Vallalkoz6 koteles legalabb harom (3) nappal kordbban egyeztetni a Megrendelével minden
ellendrzés és vizsgalat id6pontjat, illetve helyét a szerz6dés eldirasai alapjan. A Villalkozé koteles
a Megrendeldnek tovabbitani a vizsgalat eredményeit tartalmazd dokumentumot eredeti vagy hiteles
masolatban. Vallalkozo kételes tovabba legaldbb harom (3) nappal korabban értesiteni a Miiszaki
ellendrt az eltakardsra keriild, késobb kibontds nélkiil nem vizsgélhaté munkarészek elfedésének

idépontjarol.
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Amennyiben az el6zetesen egyeztetett helyen és idében nincsenek meg a feltételek az ellenérzésre
vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a Szerzbdésnek, a
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, és jogosult kijavitast kérni.

A Megrendeld a szerz6dés targyét képezd munkak befejezése elétt birmikor Jelezheti az észlelt
hidnyossagokat a Vallalkozonak. A Vallalkozé kételes sajat kdltségén mindazokat 2 munkarészeket
kijavitani, melyek az eljdrast megindité felhivasban, az ajanlattételi dokumentacidban &s a jelen
szerzOdésben foglaltaktol eltérek és a Villalkozéd érdekkérében felmeriilt barmely hibara
vezethetGk vissza.

A Vallalkozé teljes mértékben felelts az altala alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket tigy kell
megvalasztania, hogy azok ne okozzanak kért a kérmyezetben.

A Vallalkozénak minden t6le elvarhatot meg kell tennic a személyi séritlések és vagyoni kérok
bekdvetkezésének megeldzésére. A Villalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni
értckeket veszélyeztetd kér lehetbségének felmeriilése esetén haladéktalanul kéretharitasi
intézkedéseket tenni, és azokrdl a Megrendel6t azonnal, frisban révid Gion értesfteni. A Vallalkozd
kézvetlenill felelos minden olyan karért, melyet a jelen szerz6dés targyat képezd munkavégzés soran
harmadik személynek okoz.

Vallalkozé feladatdt képezi a szerzbdéses kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos &sszes
organizacids feladat.

A Villalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonségos allapotban tartani, illetve a keletkezett
¢pitési és egyéb hulladék elszallitasaro! rendszeresen gondoskodni.

A Vallalkozd kételes a munkdk megvalésitisa, valamint a hibak kijavitdsa folyamén a sajat
kdltségen biztositani a munkateriilet 6rzését.

A kivitelezés sordn fogyasztott energia és gizdfjak a Vallalkozét terhelik, A fogyasztés
elszamolhatésaga érdekében Vallalkozé almérdket Iétesit, a csatlakozésokat kiépiti és a szilkséges
szolgdltatdi szerzOdéseket megkoti. A meglévd kdzmi csatlakozasi pontokat Véllalkoz6
felhasznéthatja.

A Villalkozonak a kivitelezést a legjobb minéségben, a kémyezet legkisebb zavarasaval kell
megvaldsitania.

Vallalkozé az épitési teriilet biztonsagi 6rzésérdl gondoskodik.

Vallalkozé a Tédmogatd Szervezet vagy més szervezet altal végzett helyszini ellenérzések soran,
tovébbd a projekt megvalésitdsa alatt kiteles egylittmikddni a projekt szerepléivel (adat- és
dokumentumszolgéltatas, kooperacidkon valé részvétel, stb.).

Vallalkoz6 koteles a jotallasi idon belitl a garancialis bejarasokon részt venni, a jogos és sziikséges
javitasokat a Megrendel$ megrendelésének kézhezvételdt kévetd 1 munkanapon beliil megkezdeni
és minden, a hatdlyos jogszabalyok altal eldirt, jotallassal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget
tenni.
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V. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A szerzédés szerinti munkélatok befejezésekor a Vialilalkozd készre jelentés utjan Atadas-4tvételi
eljarast kezdeményez. Megrendel koteles a készre jelentést koveté 10 napon beliili idépontra
vonatkozdan a miiszaki atadas-atvételi eljarast kezdd idOpontjat kijeldini.

A szerzbdésben meghatdrozott munka, illetve miiszaki tartalom akkor tekintendd teljesitettnek,
amennyiben a Véllalkozé azokat hianytalanul és hibamentesen elkészitette, tovabba — adott esetben
— lefolytatta az adott munkarész ilizemképességének igazoldsdra vonatkozd fizemi prébét, a
szerzOdésszerii, hiba- és hidnymentes miiszaki Atadds-dtvéte]l megtdrtént, és a Megrendeld
nyilatkozattételre jogosult képviseldje a Megrendelé miiszaki ellendre €s beruhdzés-lebonyolitéja a
teljesftési igazolast alairta. A Vallalkozd 4ltal kitoltott teljesitési igazolast a Megrendeld
nyilatkozattételre jogosult képviseldje a Megrendeld miiszaki ellendre €s berubazas-lebonyolitéja
legkés6bb annak kézhezvételétd! szamitott tiz napon beliil irdsban koteles észrevételezni, vagy
elfogadés esetén aldirni, figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdésére.

Az itadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld, illetve a Megrendeld miiszaki ellenbre és beruhazas-
lebonyolitéja a Vallalkozo altal a szerz6dés keretében elvégzett épitési munkat €s a létesitményeket
teljes kortien megvizsgdlja annak megallapitisa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzbdéses és
jogszabalyi elbirdsoknak. Az atadas-atvételi eljardson felfedezett hibakr6l, hidnyosségokrol,
érvényesiteni kivint szavatosségi igényekrél, a hibdk, hidnyosségok megsziintetésére kitlizott
p6thatérid6krol, illetbleg a munka elkészititérél, mennyiségérol, szerzOdésszerii teljesitésérdl a
Szerz6dd Felek jegyzOkonyvet vesznek fel. A jegyzOkOnyvben rogzitett hibakat a Vallalkozo
koteles az ott meghatarozott idén beliil, sajat koltségén, maradéktalanul kijavitani. A Vallalkozo
esetleges hidnypdtlasi kbtelezettsége a szerzédés teljesitésének veghataridejét nem modositja. Ha a
hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a hataridék hosszabbodésahoz vezetnének, 0gy a Villalkozo
kbteles 2 Megrendelének a késedelemmel kapcsolatban a jelen szerzdés VIL. pontja szerinti
kotbért, valamint az azt meghalado kérat megtériteni,

Amennyiben az 4tadis-dtvételi eljirdsnak a Villalkozé altal megjelSlt idbpontban tortént
megkezdésekor a Megrendelé nyilatkozattételre jogosult képviseldje a Megrendeld miiszaki
ellenére és beruhazas-lebonyolitGja megéllapitja, hogy a létesitmény nem alkalmas a miiszaki
dtadas-atvételi eljarés lefolytatdsira — kiilonOsen a dokumentumok bérmelyikének hianya, a
forgalom biztonsagat veszélyeztetd hidnyossdgok, vagy a rendeltetésszerlt hasznalatot egyébként
akadalyoz6 hibék, hidnyossdgok esetén — a Megrendeld vagy a Megrendel6 miiszaki ellendre vagy
beruhazas-lebonyolit6ja felszélithatja a Véllalkoz6t megfeleld 1 atadasi id6pont megjelbiésére. Ezt
a helyszinen felvett jegyzOkdnyvben rogziteni kell a hibék, hidnyossagok tételes felsorolasival,
tovabba hatériddk megjelslésével, A Véallalkozd koteles az 0j atadds-atvétel eljards idopontjat a
jegyzbkonyvben megjelolni.

Amennyiben a Véllalkozd a javitdsi kitelezettségének a jegyzOkonyvben meghatarozott ideig nem
tesz eleget, illetve Megrendeld irasbeli felszolitisa ellenére sem végzi el, akkor a Megrendeld
dénthet arrdl, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a teljesitést elfogadia, Ggy a
hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozésaban ardnyos dfjesOkkentésre jogosult. Amennyiben a
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, gy jogosult a hibakat a Vallalkozé koltségére maga
kijavitani vagy massal kijavittatni.
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Nem tagadhaté meg az 4tvétel a teljesités olyan hibai miat, amelyek 6nmagukban vagy mis
hibékkal, illetve hidnyossdgokkal Ssszefiiggésben &s a kijavitasukkal jaré munkdk folytén sem
akadalyozzak a rendeltetésszerli haszndlatot, ha az egyebekben megfelel a szerz8désben, illetve a
hatélyos jogszabdlyokban foplait feltételeknek. A Vallalkozd ezen hibskat is kételes kijavitani az
atadas-atvetelkor késziilt jegyz6kdnyvben foglalt hatéridéig,

A miiszaki dtadds-atvételi eljaras befejezésekor kiallitott teljesitési igazolds tartalmazza kiiléndsen
az 4tadas-atvételre vonatkozd kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelének az atadds-atvétel sordn
atadott dokumentacidk felsoroldsat, az érvényesiteni kivént igényeket (pl. dijesokkentés,
visszatartas), és mellékletként a még meglévs, az atvételt nem akaddlyozé hibakrdl és més
hidnyosségokrol, valamint azok javitasi hatdridejérsl késziile jegyzdkonyvet,

Az epitesi munkak esetében a karveszély a Vallalkoz6rél a Megrendelére a hidny- és hibamentes
atadas-atvételére vonatkozd jegyz8kényv Megrendel$ sltali aléfraséval egyidejiileg szall 4t.

A miszaki atadas-dtvételi eljards sordn a Viallalkozd 3 példanyban papiralapon, valamint 1
példanyban elektronikus adathordozén (CD vagy DVD) atadja a Megrendelének az alabbi
dokumentumokat, melyeket az elektronikus épitési napldba is fel kell télteni:

a)  FMV nyilatkozatot,

b)  a megvaldsuldsi tervdokumentaciét: a jelen szerzédés alapjén ténylegesen megvalbsult
allapot miiszaki terveit, egyéb dokumentumokat, kiviteli terv szinten, cégszerlien aldirva,

¢) az épitési-bontasi hulladék téroldsara, elszdllitasara vonatkozé hulladék-nyilvantarté
lapot,

d)}  akezelési és karbantartdsi GtmutatSkat, valamint

e) minden olyan egyéb hatOsigi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznélatot igazolja.

Az dtadas-atvétel sordn a Vallalkozd 4tadja tovabba

a) ajotallasi dokumentumokat,

b) a fébb mozgathaté épitményszerkezetek kezelési itmutatdjat, hasznalati utasitast,

¢) ilzemeltetési, haszndlati és karbantartési utasftast,

d) anyomasproba jegyzdkdnyveit,

e) amérési jegyzokonyveket és az elvégzett miikodési probak Jjegyzbkonyveit,

f) a villamos berendezés elsd felitlvizsgalatinak eredmenyérdl, illetve a villdmvédelmi
rendszer feliilvizsgélatinak eredményérél készitett mindsit iratot,

g) abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,

h)  akéziizemi mérddrak jotallasi jegyét, hitelesftési Jjegyzdkdnyveit,

i) az épitmény hasznélatdval Osszefliggd kés6bbi munkékhoz kapcsolodd biztonsagi és
egészségvédelmi tervet,

J)  mindazon dokumentumot, amely atadasat jogszabély elbirja.

A Villalkozo a dokumentumok 4tadését az e-napléban t6rténé rogzitéssel teljesiti,

~
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VI. A TELJESITES IGAZOLASA
A Megrendeld képviseletében a teljesités igazolasara jogosult személy: dr. Filvig Géza polgarmester

A Viallalkozénak a teljesitési igazolds kiallitdsahoz minden olyan nyilatkozatot, dokumentumot be
kell nytijtania a Megrendeldhoz, amely szilkséges ahhoz, hogy a Megrendelé a teljesitési igazolés
jogossagat és Osszegszerliségét megallapithassa, illetve ellendrizhesse.

Amennyiben az dtadds-atvéte] a rendeltetésszerli hasznélatot nem akadalyozo hidnyossagok mellett
kerill befejezésre, a Vallalkozd a szamla kiallitdséra csak akkor jogosult, ha az 4tadés-dtvételi
jegyz6konyvben rogzitett hibak, hidnyossdgok maradéktalan kijavitasat, potlasat a Szerz6dd Felek
hignypotiasi jegyzokonyvben rogzitik. Az esetleges hibak kijavitdsanak a teljesités hataridején beliil
meg kell térténnie.

A Vallalkozd a végszamla benytjtasakor kételes irdsban nyilatkozni arrél, hogy a végszdmlaban
feltiintetett Gsszeg maradéktalanul tartalmazza a Vallalkozé Szerzédéssel Osszefliggd teljes és
végleges 1gényét,

Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabalyi rendelkezések modosuldsa esetén - a mindenkor
hatalyos ad6jogszabalyok rendelkezései szerint kell eljarni.

VII BIZTOSITEKOK, FELELOSSEGBIZTOSITAS

Késedelmi kotbér: Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Véllalkozd - olyan okbél,
amelyért felelds - késedelmesen teljesit, a Megrendel6 késedelmi kotbémre jogosult, melynek
mértéke a netts vallalkoz6i dij 0,5 %-a/ késedelmes naptari nap, de legfeljebb a netté vallalkozoi dij
20%-a. A késedelem esetére kikotot kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol
a Ptk. 6:187. § (1) bekezdés alapian.

Amennyiben a késedelmi kdtbér dsszesitett Osszege eléri vagy meghaladja a nett6 véllalkozdi djj
20%-4t, a Megrendeld jogosult a szerzbdést felmondani vagy a szerzOdéstdl eldllni és a
meghitisulasi kitbért kdvetelni.

Amennyiben a Véallalkozénak kotbérfizetési kotelezettsége meriil fel, Megrendeld a kitbér
sszegével csdkkentve fizeti ki a Vallalkozd aktudlis/esedékes szamléjat, figyelemmel ugyanakkor
a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén Vallalkozé kiteles
kilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendeld kovetelését. Amennyiben Vallalkozé a
kotbérfizetési kitelezettségének elismerését jogszeriitlenill megtagadja, Megrendelé jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket,
elmaradt hasznokat.

A késedelmi kitbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelm: kotber jelen
Szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Véllalkozot a jelen Szerz6dés keretében vallalt
barmelyik kdtelezettségének teljesitése alol. A késedelmi kdtbér megfizetése nem mentesiti tovabba
a Vallalkoz6t a késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghalad6 mértékii igazolt kar
- igy killonosen a teljesitési hataridd meghosszabboddssbd] adédd tobbletkamatok, esetleges
t5bbletkoliségek - megtéritésére vonatkozd kitelezettsége alél. A Megrendeld a szerzbdésszegéssel
neki okozott kir megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette
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Hibas teliesitési k&ibér: Hibds teljesités esetén a szerzbdésszerd teljesitéséig a VIL1 pontban
meghatarozott mértékil késedelmi kotbérre jogosult Megrendeld. Megrendelé a hibas teljesités
miatti k6tbér mellett nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Meghitsulasi kGtbér: Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbol,
amelyert a Vallalkozo felelds — meghifisul, Megrendelé - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének
megfeleléen - meghitisuldsi k6tbérre jogosult, melynek mértéke a nettd vallalkozss dij 20%-a. A
teljesités meghitisuldsinak esetére kikdtott kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizérja a Ptk.
6:187. § (1) bekezdés alapjén. A késedelmi kétbér és a meghidsuldsi kotbér egyidejlileg nem
érvényesithetd.

Megrendel a kétbért, illetve a kitbér mértékét meghaladé értékii karigényét — amennyiben azt
Villalkozd nem vitatja — jogosult beszamitéssal érvényesiteni Vallalkozo még ki nem fizetett
szamlajaval szemben,

Jotallas: Vallalkozd az épitési beruhézasra a milszaki 4tadés-atvételi eljards lezarasatdl szamitott 36
hénap + 24 hépap idbtartamé jétallast vallal (ajdnlattevd megajinidsa szerint). A j6tallas
idétartama alatt a Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett hibak kijavitasdt maximum 5 munkanapon
bellil (g7dnlattevd megajdnldsa szevini) kiteles megkezdeni és miszakilag indokolt id6tartamon
belill befejezni. A jotallasi igény a jotallasi hataridSben érvényesithetd, melynek kezdete a sikeres
miiszaki atadas-atvételi eljards befejezésének idépontja. Ha a jotallasra kotelezett kotelezettségének
a jogosult felhivésara - megfeleld hataridSben - nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tiizstt
hatéridd elteltéts] szamitott hdrom hénapon beliil akkor is érvényesithetd birésag el6tt, ha a jotalldsi
id6 mar eltelt.

Viallalkozo koteles a Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgalni, allaspontja koziése és intézkedése
mellett a hiba kikiisz6bolését azonnal megkezdeni, a munkét folyamatosan elvégezni.

Kifogas felmeriilése esetén a Vallalkozo koteles a szerzbdésszerii teljesitésre megfeleld pothataridét
vallalni. Vita esetén a Megrendel$ altal felkérendd szakértd jelsli meg a javitandé munkékat és a
pothataridét. A Megrendeld fizetési kitelezettsége teljesftésével ezen id6tartam alatt nem esik
késedelembe.

Felek a jotallasi id8szak alatt az atadds-atvételt kovetden sziikség szerint, Megrendeld igénye
alapjan utd-felillvizsgélati eljardst tartanak. Az utd-felillvizsgalati eljarast a jotallasi idétartam alatt
a Megrendeld késziti el8 és hivja meg arra Véllalkozoét. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat
megelézben 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendeld az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében
Jjegyzbkonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevdknek a hibakkal
(hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatét. A jegyzOkonyv rogziti a Vallalkozé altal elismert hibdk
kijavitasdra és a hidnyok pdtlasara vallalt hatéridét.

Uzemeltetést gatlé hiba felmeriilésének esetén, Megrendelé soron kiviili intézkedést kér
Véllalkozdt6l, amennyiben a jelzett hiba kijavitdsdra Vallalkozé a felhivasban rogzitett idében nem
intézkedik, ugy Megrendel jogosult a munkat més vallalkozoval elvégeztetni. Ha az uto-
feliilvizsgélati eljdrds sordn észlelt hibék kijavitasat a Villalkozé a meghatirozott hatériddn beliil
nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendelé a munkét mas vallalkozéval elvégeztetni.
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7. Hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikoiott biztositék:
Megrendelé a szerzédés hibds teljesitésével kapesolatos igények biztositékaként a jotallds
jd6tartaméara (36 + 24 hoénap) jotallasi biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt 134. § (3)
bekezdésére, melynek mértéke az altalanos forgalmi add nélkiil szamitott véllalkozéi dij 2 Y%-a.
A jotallasi biztositékot a sikeres miiszaki dtadds-dtvételt kdvetd 5 munkanapon belil kell
rendelkezésre bocsatani, és a j6tallds idétartaménak leteltét kovetd 30 napig lehivhatonak kell

maradnia.

A jotallasi biztositék Véllalkozé valasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban foglaltak
szerint teljesithetd Gvadékként az eldirt pénzsszegnek a Megrendeld fizetési szdmlajéra torténd
befizetésével, atutaldséval, pénzigyl intézmény vagy biztositd 4ltal vallalt garancia, készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmaz6 - kételezvénnyel.

A jétallasi biztositék elbirtak szerint torténé rendelkezésre bocsitisa a teljesitésigazolds
killitasanak feltétele.

Megrendeld lehetévé teszi a Kbt. 134, § (7) bekezdésében foglaitak alkalmazésat.

8. A karok elharitisara Véllalkozénak rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozdan megkdtéit,
vagy a konkrét projekire vonatkozdan kiterjesztett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti,
a teljesités iddtartamara sz6l6, legaldbb, 50.000.000- Ftlev és,~- 25.000.000,-Ft/karesemény értekii
dsszegkockazatl vagyon- és feleldsségbiztositast. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a
Vallalkozo6, valamint a Kbt, szerinti alvéllalkozdk éltal okozott karért valé felelésségre is,
Amennyiben Villalkozé a szerzbdéskétés idépontjaban nem rendelkezik a fenti kntériumokkal
rendelkez6 feleldsségbiztositassal, abban az esetben az a szerz8déskotéstdl valo visszalépést jelenti.
Vallalkozdnak a munkak teljes korére kiterjeds, a megvalésitdsi idOszakra sz6l6 teljes korii
felel8sségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kétnie legkésébb a jelen
véallalkozasi szerz6dés alairdsaig.

A Villalkozénak a Megrendel$ felhivasdra a kivitelezés id6tartama alatt barmikor igazolnia kell,
hogy az dsszes sziikséges biztositasi kitvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.
Ha a Vallalkozé elmulasztja a biztositasi szerzédést érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositdsi
kotvény, vagy elismervény bemutataséval, a Megrendeld - jogfenntartéssal minden egyéb jogéhoz
vagy jogorvoslathoz - a Véllatkozd koltségére jogosult megkGtni a biztositast, fizetni az csedekes
biztosftasi részleteket. Az ezzel felmeriilé koltségeit jogosult beszamitassal érvényesiteni a
Vallatkozd barmely szdmlajaval szemben.

VIIL. MUNKAVEDELEM

1. A Vialalkozé a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkdt, ha ott a biztonsagos és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, targyi,
kornyezeti tényeztk ~ biztositva vannak.

2. A Vallalkozé teljes korii feleldsséggel tartozik azért, hogy mind alvallalkozoi, mind alkalmazottai
a munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakdr megvaltozdsakor, 1) kockéazatok
megjelenésekor, a biztonsigos munkavégzés kovetelményeinek megvaltozasakor olyan munka-,
tliz- és kémyezetvédelmi oktatdsban részesiiljenek, hogy elsajatitsik az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés ismereteit, és a foglalkoztatas, illetve munkavégzés
teljes id6tartama alatt rendelkezzenek azokkal.
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A Vallalkozd a munkavéllaléi, alvallalkozdi munka-, tiiz- és kémyezetvédelmi oktatdsait az épitési
naploban vagy killon jegyzOkonyvben koteles dokumentalni, és a jegyztkényv egy mésolati
példényat, valamint a munkavallalék szakmai, illetve orvosi alkalmasségéra vonatkozé
dokumentumok mésolatait helyszinen tartani és a Megrendeld kérésére bemutatni.

A Vallalkoz6 a kivitelezési munkék alatt kételes koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletben (a tovabbiakban: Rendelet)
meghatarozott feladatokat latja el.

A Vallalkozénak biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az épftési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd cgészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket, kiilonds tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatdrozottakra. A tervnek
tartalmaznia kell azokat a kiilénleges intézkedéseket, amelyek a Rendelef 2. szdmn mellékletében
felsorolt munkék veszélyeinek kikiisz8bo1ését szolgaljak.

A Vallalkozé az 4ltala munkavégzés céljara atvett épitési munkateriileten észlelt, a tevékenységet
érintd barmilyen munkabiztonsagi szabélytalanségot, kdzvetlen vagy kozvetett veszélyforrdst
haladéktalanul kételes irdsban jelenteni a Megrendel6 képviseldje felé. A Vallatkozd emellett
koteles az altala észlelt baleseti veszélyhelyzet kock4zatat megsziintetni, illetve a legminimaélisabb
szintre csdkkenteni.

A Vallalkozénak a munkateriillet atvételét kovetben kotelessége a munkit a hatalyos,
munkavedelemrdl 57016 jogszabalyokban, eléirasokban (kiilondsen a munkavédelemréi 570} 1993,
¢vi XCIIL t8rvény, a végrehajtasarol sz616 5/1993. (XI1. 26.) MiiM rendelet, valamint a 3/2002. (1L,
8.} SzCsM-EtiM egyiittes rendelet) foglaltaknak megfeleléen végezni.

A Vallalkoz6 a munkateriileten folytatott barminemii tevékenysé ge soran a tiizvédelmi eléfrasokban
(54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl) meghatirozottakat
maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelének fenti mulasztasokbdl eredd karat koteles
megtériteni.

A Megrendeld képviseléje a munka-, tliz- és kdrnyezetvédelemre vonatkozé rendelkezések,
eléirasok Vallalkozé részérbl torténd betartisat a helyszinen barmikor ellenérizheti. Ha a
Megrendeld képviselbje azt észleli, hogy a Villalkozd ezen eldirdsokat nem tartja be
maradéktalanul, felhivija a Véllalkozét a kotelezettségszegés azonnali megsziintetésére.
Amennyiben a Véllalkozé ezen felszolitasnak 24 6ran beliil nem tesz eleget, illetve a hidnyossdgok
az ismételt helyszini szemle sordn tovébbra is fennallnak, tgy a Megrendelé a kovetkezd
intézkedéseket teheti:
a) a Véllalkozd kitelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatasat azonnali hatallyal
megtiltja, e veszély elharitaséra irdnyulé tevékenységek kivételével;
b) a Vallalkoz6 veszélyek elharitasara tett intézkedéseit kiteles a Megrendelt képviselbjével
egyeztetni, késedelmes, szakszeriitlen intézkedés esetén a Megrendeld jogosult a
veszélyhelyzetet, szabélytalansagot a Vallalkoz kiltségére megsziintetni.

A munkateriileten ellendrzést végz6 hatésagok vizsgalatainal a Vallalkozé csak sajat tevékenységét
és sajat munkavallaléit érintben tehet nyilatkozatot, tovabba a vizsgdlat sorén meghatérozott
kotelezettségeit azonnali hatéllyal kdteles végrehajtani. Amennyiben a munkateriileten tartott

hatésagi ellenbrzések kovetkezményeként a MegrendelGvel szemben az ellenérzést végz%/
//" ;
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hat6sagok birsagot szabnak ki a Véllalkoz6 mulasztasabol, szabalytalan munkavégzésébsl eredden,
tigy a Vallalkoz6 kiteles a Megrendelnek ily médon okozott kart megtériteni.

A Villalkozd csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a sziikséges biztositdsokkal rendelkezd
munkavéllalékat foglalkoztat.

A Vallalkozd a munkavallaloit ért munkabalesetet és munkavillaldi altal okozott tlizesetet,
kornyezetszennyezést kteles a Megrendeiének haladéktalanul bejelenteni, €s a Megrendeldt annak
kivizsgaldsiba bevonni. A munkabaleseti, kéreseti kivizsgaldsi jegyzOkOnyvet az illetékes
szervekhez térténd tovabbitas elbtt a Vallalkozd koteles Megrendeldnek jovahagyasra megkiildeni.
A Viallalkozé koteles a Megrendeld altal jovahagyott munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi
jegyzékdnyv egy eredeti példanyat a Megrendeld részére megkiildeni. A Villalkozd tudomasul
veszi, hogy a MegrendelSvel szemben a bekévetkezett munkabalesettel, kéresettel kapesolatosan
semminemil kivizsgaldsi, kartéritési, anyagi feleldsség athéritasi koveteléseket nem tamaszt, ilyen
igénnyel a Vallalkozé a Megrendeld felé nem Iéphet fel.

IX. FELEK EGYUTTMUKODESE, TITOKTARTAS

A Szerzdbdé Felek megéallapodnak abban, hogy a Szerz6désben foglaltak maradékialan
megvalésitasa érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek sordn idSben
tajékoztatjsk egymast, nem csupan a jelen szerzédésben foglaltak teljesitésérdl, hanem minden
olyan kérdésr8l (tény, adat, kérlilmény), amely a szerz8dés teljesitésére, a Projekt megvaldsitasira
kihatéssal lehet.

A Vallalkozd kdtelezettséget véllal arra, hogy a Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerzddés maradéktalan teljesitése eldtt végelszamolas alé keriil, ellene, illetbleg
alvailalkozdja ellen cséd-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul.

A Viéllalkozd ugyancsak haladéktalanul koteles a Megrendeldt értesiteni, ha a Szerzbdés
maradéktalan teljesitését megelozden a Villalkozonal vagy alvallalkozGjanal tagvaltozasra, illetve
jogutédlasra, a jogok és kotelezettségek 4truhdzaséra, atszéllaséra, tovdbba dtalakuldsra,
egyesiilésre szétvdldsra keril sor. A Véllalkozo felelSs az értesftés elmulasztasdbol eredd karért.

A Megrendeld altal a kapcsolattartasra kijelolt személy(ek) vagy szervezet (€s a szervezet nevében
eljard személy(ek)):

Név: Boromisza Viktor
Telefon: 436 20 375 08 97
E-mail: boromisza.viktor@kalocsa.hu

A Viéllalkozd 4ltal kapcsolattartsra kijel6lt személy(ek):

Név; Skultéti Csaba
Telefon: +3678462000

E-mail: kalobau@kalobau.hu

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen vallalkozisi szerzédésben foglaltakat,
valamint a teljesftésiik sordn az egymasnak dtadott informaciét bizalmasan, iizleti titokként kezelik.
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Ez értelemszerfien nem vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartdsat jogszabaly nem
teszi lehetévé.

Viéllalkozé a Megrendeld elbzetes irdsos engedélye nélkiil a beruhazasrd! sem frasos, sem képi
informéci6t nem hozhat nyilvanossagra.

X. A SZERZODES FELMONDASA, MODOSITASA

Véllalkozd tudomésul veszi, és. egyben elismeri, hogy sulyos szerzédésszegésnek minésiil
kiilénOsen, de nem kizérélagosan, ha:

a) Villalkoz6 a teljesitéssel kapcsolatos barmely kbtelezettségét akként szegi meg, hogy az eléirt
mindségben, vagy hatridbre val6 teljesités miiszakilag lehetetlenné valik,

b) Véllalkozé alapos ok nélkiil munkavégzést felfliggeszti (legalabb 15 napra),

¢) a Villalkozo ellen az illetékes birdsdg jogerss végzése alapjan felszdmol4si eljaras indul;

d) a Vailatkoz6 végelszdmolds irdnti kérclme (amennyiben gazdasagi tarsasdgrél van szd) a
cégbirdsignal benyijtasra kertilt;

¢} a Villalkozéval szemben az illetékes cégbirdsag elétt megsziintetési, torlési eljaras indul,

f) Véllalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem tesz eleget, mely
feljogositja a Megrendeldt a felmonddsra vagy az el4llasra,

g) Vallalkozd kdrnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét megszegi,

h) az elbirt felelésségbiztositis — annak jelen szerzédésben foglalt hatlya alatt - barmely okbal
megsziinik, és a megszlinés napjat kovetd 3 banki napon belill Jegaldbb azonos tartalommal
ajabb az eléirdsoknak megfeleld biztositasi jogviszony nem &ll fenn azzal, hogy ez csak akkor
elfogadhat6, ha egyebekben az j biztositds hatalybalépése elbtt keletkezett kérokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehet6ség,

i} jogszabilyon alapuls egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennalinak.

Ha a Vallalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld indokolt utasitisanak
nem tesz eleget, illetve bérmilyen mas médon megszegi a Szerz6désben foglalt kitelezettségét, a
Megrendeld a szerz6désszegés tényét az épitési napldba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra
hivatkozdssal feljegyzésben rogziti, és hataridé tiizésével felhivia a szerzédésszegés
megsziintetésére. Ha a Villalkoz6 a Megrendeld altal megszabott hatérid6ig nem tesz meg minden
elvarhaté Iépést a szerzbdésszegés megszintetésére, a Megrendeld azonnali hatallyal
megsziintetheti a Szerzédést.

A Villalkozo fizetésképtelensége esetén a Vallalkozénak le kell vonulnia a helyszinrél, és a
munkateriiletet 4t kell adnia Megrendel6nek. A Vallalkoz6 a munkateriiletrdl nem szallithat el olyan
anyagot, vagy eszkdzt, melynek hidnya veszélyezteti a targyi munka befejezését. Felek ezen
anyagok és eszkSz0k listdjat a felmondas mellékletében régzitik. A Feleknek egymaéssal elszamolési
kotelezettségiik van, figyelembe véve a Megrendelének okozott karokat is.

A Megrendel a Kbt. 143. § (3) bekezdéseiben foglaltak alapjsn jogosult és egyben kiteles a
szerzOdést egyoldallian megsziintetni - amennyiben szitkséges, olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, bogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasdrdl gondoskodni tudjon — ha

a} a Vallalkozé gazdalkodd szervezetben kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint Jjogképes
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szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatérozott
feltételeknek.

b) a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

3. Megrendel§ a szerzbdést felmondhatja ha:

a) feltétleniil szilkséges a szerzbdés olyan lényeges médositasa, amely esctében a Kbt. 141. §
alapjan 4 kozbeszerzési eljarast kell lefolytatai;

b) Véallalkozd nem biztositja a Kbt. 138, §-ban foglaltak betartasdt, vagy az Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabdlyainak
megszegése miatt kdtelezettségszegési eljards indult vagy az Burépai Uni6 Birdsiga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljérasban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogabdl eredd
valamely kételezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

4, A Szerz6dés megsziinése esetén a Felek egymassal teljes korilien elszamolnak 10 napon beliil. A
Szerz6dés megsziinése esetén a Vallalkozd koteles az altala birtokolt jratok hidnytalan és tételes
atadaséra, valamint koteles tevékenységérdl részletes frasbeli téjékoztatét adni szintén 10 napon
beliil. A Vallalkozo koteles tovabbi a munkateriiletrdl levonulni. Ez esetben a Megrendeld a
munkék folytatasa érdekében az épitési teriileten 1évd eszkdzbket, gépeket, dllvinyokat és més
berendezéseket, valamint a mar leszéllitott épitdanyagot és elemeket megfelelt ellenérték fejében
felhasznalhatja.

5. A Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a munkateriilet hasznalataval és birtoklasaval kapcsolatos
jogai a szerz6dés barmely okbol vald megsziinésének napjéval automatikusan megsziinnek, ennek
alapjan koteles az elvégzett munkdkat, illetve az épitési teriiletet atadni a Megrendelének.

6. Stlyos szerzbdésszegésnek szamit a Szerz0d6 fél olyan magatartasa (kdrilmény), amely magatartéas
(koriilmény) a masik fél szerzodésszerlt teljesitését veszélyezteti vagy meghitsitja, illetve, amit
Szerztdd Felek a jelen szerz6désben annak mindsitettek.

7. A szerzédés csak mindkét fél egybehangz6 irdsos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezéseinek
figyelembevételével, irasban mddosithato.

XI. ZARO RENDELKEZESEK

1. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés mdédositisra kizardlag a Kbt I41. § rendelkezéseinek
figyelembevételével nyilik lehetség.

2. A kdzbeszerzési eljaras sordn keletkezett iratokat (ajénlati felhivas, kdzbeszerzési dokumentumok,
vallalkozé ajanlata, valalkozé felel6sségbiztositasi kbtvényének masolata) Ggy kell tekinteni, mint
amelyek jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik - akkor is, ha fizikalisan nem kapesolodnak
a szerzbdéshez -, azzal egyiitt olvasandok és értelmezendok.
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3. A szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv szabalyai, a szerzédés
targyara vonatkozé hatdlyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzédés megkGtése el
irasbeli nyilatkozatal — killéndsen a kdzbeszerzési cljaras soran tett nyilatkozatok — az irdnyadéak.

4. Villalkozd kijelenti, hogy Magyarorszigon bejegyzett gazdalkods szervezet, nem All cséd,
felszamolasi, végelszdmolasi eljdras alatt, a jelen szerzddést aldfré személy az aldirds napjan a
tarsaség cégjegyzésre jogosult képviseldje.

5. Vallalkozo kinyilatkoztatja, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVIL térvényben foglalt
rendelkezések alapjén atlathat6 szervezetnek mindsitl. Vallalkozéd kbtelezettséget vallal arra, hogy
jelen nyilatkozatéban foglaltak valtozasardl, haladéktalanul tdjékoztatja a Megrendelét.

6. Felek megillapodnak abban, hogy a szerz8désbél eredd esetleges vitdk elintézését kozvetlen
targyalas ntjan egyeztetéssel kisérlik meg. Amennyiben ez sikertelen, tgy a Kalocsai Jar4sbirosig
illetékességét kotik ki.

7. Felek tudomésul veszik, hogy a szerz6dés nyilvénossigéra az informacics Onrendelkezési jogrol és

az informaciészabadsagrol sz616 2011. évi CXI1. tdrvény rendelkezéseit tekintik irdnyadénak.

Jelen szerzédést felek, elolvasds és kozis érielmezés utén, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt, 5t (darab) eredeti példdnyban jévahagydlag alafrtdk.

Détumn, 2020. jinius 29. napjan Détum, 2020. .0X.. 102 napjsn

’ rre ntja 12
AL < . £2.03
Ka?s’ Kereskedetmi és Szolgaltatd R f.
" 'Skaltéti Csaba
képviseli: képviseli:
Megrendeld Véllalkozo

o2 D628

Molnér Gébor
pénziigyi osztalyvezetd

les) van: 1308

Pénziigyi ellenjegyzé: \\)\\‘\ Ellenjegyzé:
L g, 4%
Ty AV . 1
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Meliékletek:

sz. — Hatdsagi engedélyek

sz. — Kiviteli tervdokumentacio

sz. — Engedélyezési tervdokumentaciod

sz. - Nyertes arajaniat

sz. - Felelsségbiztositasi kdtvény mésolata
sz. — Atlathatosagi Nyilatkozat

sz, — Pénziigyi és miiszaki Gtemterv

sz. — Teljesftést igazolds minta

S IRV RPN S

Készitette: Epinber Kft.

Kapjak:
- Megrendeld
- Vallalkoz6 (2 példany)
- Kalocsai Polgérmesteri Hivatal Pénziigyi Osztdly
- Irattér
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6.5z4mu melidklet

Kételezettségvallalasi azonositd:

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

A Kalo-Bau Epitaipari és Szolgaltaté Kft.
Székhely: 6300 Kalocsa, Sérds Imre utca 13.
Adodszam: 12867293-2-03
Képviseli: Skultéti Csaba iigyvezetd

képviseldjeként tudomésul veszem, hogy az &llamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény

(Aht.) 41. § (6) bek. szerint kdzponti koltségvetési kiaddsi eléiranyzatok terhére olyan jogi

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes
szerzddés, illetve létrejott ilyen szerz6dés alapjdn nem teljesithetd kifizetés, amely

szervezet nem mindsill atlathaté szervezetnek.

A nemzeti vagyonrol szolé 2011, évi CXOVL térveény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az
altalam képviselt szerv atlathatd szervezetnek mindsiil az aldbbiak szerint:
{ * = a megfelelét ala kell hiiznil

a} az dllam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi énkorményzat, a nemzetiségi Gnkorményzat, a
tarsulds, az egyhdzi jogi személy, az olyan gazdalkods szervezet, amelyben az dllam vagy a helyi
énkorményzat kiilon-kiilén vagy egyiitt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a
kiilféldi dllam, a kiilfoldi helyhat6sag, a kiilfoldi 4llami vagy helyhatésdgi szerv és az Eurdpai Gazdasagi
Terségrol sz016 megéllapodésban részes allam szabalyozott piacara bevezetett nyilvanosan miiksdé
részvénytarsasag,

b) az olyan belfSldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkods
szervezet, amely megfelel a kbvetkezé feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosis és a terrorizmus finanszirozisa megelézésérbl és
megakadalyozdsardl szol6 tdrvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eurdpai Unié tagdllaméban, az Eurépai Gazdasigi Térségrél szolé megéllapodasban részes
dllamban, a Gazdasagi Egylittm{ikddési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan dllamban
rendeikezik adéiIIetﬁséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds addztatds elkeriilésérdl szolo
egyezménye van, ’ '

be) nem mindsil a tarsasagi adoré] és az osztalékadérol szol6 torvény szerint meghatarozott ellenérzitt
kiilfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdéalkodd szervezetben kdzvetleniil vagy kizvetetten t5bb mint 25%-os tulajdonnal, befoly4ssal
vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet
tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢} az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezs feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviseldi megismerhetdk,

cb) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseléi nem atlathats szervezetben
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladé részesedéssel,
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cc) székhelye az Eurdpai Unié tagallaméban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl sz0l6 megallapodasban
részes allamban, a Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan
allamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkeriilésérdl sz0lo egyezmenye van;

Tudomasul veszem, hogy a kotelezettségvallalo ezen feltéte] ellenbrzése céljabol, a szerzddésbdl eredd
kévetelések elévilléséig az Aht. 54/A. §-ban foglaltak - szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezet atlathatdsagaval Osszefliggd, az S4/A. §-ban meghatarozott
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettr6] rendelkezik, azon a jogi szemelyt,
jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni.

Kijelentem biintetdjogi feleldsségem tudatdban, hogy a fentieknek megfeleld adatok az alabbiak:

ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,

ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodé szervezet tényleges tulajdonosanak
természetes személyazonositod

DT 1Y LU O s tulajdoni
hanyada:.............o , befolyasanak és szavazati jogénak mértéker............ooo JE*
bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezetben kozvetleniil vagy
kdzvetve 16bb mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyassal vagy szavazati joggal rendelkezd jogi

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet

THEVE. 1+ e e et etteea et s e as e e m e et h e s e , tulajdoni hanyada: ..... R ,

befolyasanak és szavazati jogénak mértéke: ... *x

bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet tényleges
tulajdonosénak természetes személyazonosito

A0AAIT. e , tulajdoni hanyada:....................... , befolyasanak és
szavazati jogénak mértéke: ... ,

bd) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
adailletdsége:. ..o ,

be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdilkod6 szervezet és a bb)

alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet ellenbrzitt

kiilfo1di tarsasag jogallasanak megitéléséhez sziikséges, a tarsasdgi adordl és az

osztalékadorol szolo 1996, évi LXXXI torveny 4, § 11. pontjdban meghatérozoft

adatok: o ettt e e

c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont ¢) alpontja szerinti szervezet,

ca) a civil szervezet, vizitirsulat vezetd tisztségviselok természetes személyazonosité adatai:

......................................................................................................................

cb) a civil szervezet, vizitarsulat és a vezetd tisztségviseldinek 25%-ot meghaladd tulajdoni

részesedésével mikBd0 SZervEZet BV ... ottt ittt e a e *#

cc) a civil szervezetnek, vizitarsulatnak és a vezetd tisztségviseldjének a cb) alpont szerinti
szervezetben fennall6 tulajdoni hanyadanak mértéke:. ...,
cd) a cb) alpont szerinti szervezet ényleges tulajdonosénak természetes szemelyazonosité
A0A1RI RO PPPP e , tulajdoni

hanyada: ....oooovvniiii i , befolydsanak és szavazati jogénak mértéke: ............... Rk

# ok

** = s7likség esetén pétiapon folytathato vagy bévithetd a sorok szdma
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Jelen nyilatkozatot a Kalocsa Varos Onkormanyzat 2020. ............ -€n ,Iparteriilet fejlesztése
Kalocsan” l.rész: ,,Kalocsa, Adminisztriciés épiilet” épitési munkdi targyban kétott szerzédéshez

allitottam ki,

Kelt:2020. ............

; %ﬁ%

tgyvezetd
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8. szam melléklet

TELJESITES IGAZOLAS
Alulirott, ... , mint e ﬁgyvezetéje nyilatkozom, hogy a Kalocsa Viros
Onkormanyzatéval (6300 Kalocsa, Szent Istvan kirdly 9t35.) ... napjan kelt, .............

ikt. sz., ,Iparteriilet fejlesziése Kalocsdn” 1.rész: ,,Kalocsa, Adminisztrdcios épiilet” épitési munkdi
thrgyti, a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 azonositoszémq, ,Iparteriilet fejlesztése Kalocsdn”
megnevezésti palyazat keretében a 6300 Kalocsa, Paksi koz Hrsz: 3506/54 alatti épitési beruhazas

vallalkozasi szerzddés 1. pontjdban meghatdrozott munka ...... %-a teljesitésre keriilt .......
napjan. A szerzbdésben foglaltak szerint a szdmlat a jelen teljesités igazolas alapjan benyijtom €s
kérem a szerzddés III. pontjdban foglaltak szerint netté .............. Ft+AFA (azaz ..............

forint+AFA) vallalkozasi dij szerz6dés szerinti megfizetését.

-----------------------------

-----------

Vallalkezo

A hivatkozott szerzédés szerinti teljesitést értékeltem és ellendriztem, amely alapjén a teljesitést a
fentiek szerint elfogadésra javaslom:
Kalocsa, voverereecnennenns

-----------------------------

----------------

Miiszaki ellendr

Alulirott, Boromisza Viktor Vérosiizemeltetési és Fejlesztési Osztalyvezetd, ezennel aldirdsommal
igazolom, hogy .............. vel (v YOSt .. napjan kelt, ............. ikt. sz.
vallalkozési szerzddésben szabalyozott munka ..... %-a elvégzésre kerilt.

A hivatkozott szerz6dés szerinti teljesitést értékeltem és ellendriztem, a Miiszaki ellendr teljesitést
elfogadd javaslata alapjan a teljesitést elfogadasra javasolom.

A oo Vallalkozd jogosult a vonatkozé véllalkozdsi szerzédésben rigzitett szerzOdéses
osszegrol szamlat kibocsatani a Megrendeldnek, &sszesen netto .............. Ft+AFA (azaz
.............. forint+AFA) &sszegben.

-----------------------------

Boromisza Viktor
osztilyvezetd

Fentiek alapjan igazolom, hogy a véllalkozdsi szerz6désben foglaltak teljesitése a Vallalkoz6

részérdl megtortént. A nettd ...l FHAFA (azaZ ..voovverenee forint+AFA) ellenérték
kifizetését engedélyezem.

Jelen teljesitési igazolas kizarblag a Kalocsa Véros Onkorméanyzata és a ............ Viallalkozd kbzott
................. 2020. coverrerereereenenene. DAPJAN 1étrejiitt vallalkozasi szerzOdésben rogzitett elszamolas

rendezésehez hasznalthaté fel.

A teljesités igazolas harom eredeti példanyban keriilt kiallitasra, ketté eredeti példény a Kalocsa
Viros Onkorményzata részére és egy eredeti példany Véllalkozé részére.
Kalocsa, .oovovvvvaneennnns .

--------------------------------------

Dr. Filvig Géza polgarmester
Megrendel6
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Biztosité

Kockazatelbirdldsi és Vallalas froda (KEVH
1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné titia 1/

Felado;
E-mait:

Gyenes Sandor
sandor.gvenes@groupamsa. hu

IGAZDLAS

KERET EPSZER SZERZODES EEDEZETBEVONASROL

Szerz8dd/Biztositott neve:
Szerz8dé/Biztositolt székhelye:
Szerz8dd/Birtositott levelezédsi cime:
Szerz8dé/Biztositott addszdma:
SzerzGdésazonositd szam:
Megrendel8:

Biztositott beruhdzds:

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005
Beruhdzés bekerilési dsszege:
119. zaradék biztositdsi Gsszege:

Helyszizni berendezések, szerkezetek:
Biztositdsi Bsszeg |. Fejezet esetében:

Kockazatviselés helye:
I Fejezet: Feleldsségbiztositds:

Beruhdzds tartama;

Létesités kiltsége Ssszesen:
Keretszerzfdéstd| eltérd igény:
119, zaradék biztositasi dsszege:
Alvélialkozdk:

Kalo-Bau Kift,

6300 Kalocsa, Ceglédi kertek Otjs 12,

6300 Kalcosa, Ceglédi kertek (tja 12.

12867293-2-03

517/857528524

Kalocsa Vdros Gnkormanyzat

IPARTERULET FEJLESZTESE KALOCSAN I. rész.Adminisztracids épiilet,

azonositd szami projekt megvaldsitisa
402,663,879 -~ Ft
0.,-Ft
0,-Ft
402.663.87% ~Ft
6300 Kalocsa, Paksl kéiz 3506/54 hrsz.

E Fi/ey
50 000

E Ft/kar
25000
2020.06.29. - 2021.07.01,
402.663.875 - Ft
nincs
e.~Ft.
nincs

A beruhdzést fedezetbe vontuk a 517/857528624 szerzéidés szerint.

Budapest, 2020.06.19

GROUPAMA BIRTOSITO TRy,

Groupama Biztosité 2rt.






