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I. ELOZMENYEK




. Megrendeld palyazatot kivan benyuitani a KEHOP-2.1.11. kodszami, a ,, Felhivds vizikozmii
hdalozatok dtalakitdsdra, hatékonysdagniveld fejlesztésére, vizikozmil rendszerek miiszaki
dllapotanak felmérésére, problémdk feltdrdsdra” cimi felhivasra.

. Megrendel, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIL torvény
(tovabbiakban: ,Kbt.”) Harmadik rész XVII. fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az
. Ivovizhdlozat rekonstrukcié Kalocsdn” targydban Kozbeszerzési Eljarast folytatott le
(tovabbiakban: ,Ko&zbeszerzési Eljarés”) FIDIC Piros Kényv szerinti generélkivitelez6i
feladatok megrendelése érdekében.

. Véllalkozé, mint ajdnlattevé a Kozbeszerzési Eljardson részt vett, és figyelemmel arra, hogy a
2022. marcius 30. napjan megkiildott 8sszegezésben Vallalkozo ajanlata keriilt nyertesként
kihirdetésre, a Felek jelen szerzddést kitik egymassal.

. A Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés atalanyaras szerz6dés, igy Vallalkozé kételes
elvégezni valamennyi olyan feladatot, melyet a jelen szerz6dés alapjat képezd Kozbeszerzési
Eljarasban akér az ajanlati felhivasban, akar a dokumentacidban a Megrendelé a megjelslt
kivitelezési munkahoz rendelet, kiilénés tekintettel a Véllalkozé 4altal atvett miiszaki lefrdsban,
drazatlan koltségvetésben és tervdokumentdcioban meghatdrozott kivitelezdi feladatokra.

. A Megrendeld a jelen szerzOdés szerinti ellenszolgaltatast a KEHOP-2.1.11. kédszamy, a
., Felhivas vizikbzmil hdldzatok dtalakitdsdara, hatékonysdgnivell fejlesztésére, vizikozmii
rendszerek miiszaki allapotdnak felmérésére, probiémdk feltdrdsdra™ cima felhivas szamara
biztositott, vissza nem téritendd eurdpai unids tdmogatisbdl, valamint a tdmogatds 6sszegén
feliil sajdt forrasbol kivanja finanszirozni. A tdmogatds intenzitdsa: 70 %. A tamogatas
kifizetése utdfinanszirozads szerint torténik. Megrendel6 rogziti, hogy a projekt esetleges
tdmogatasintenzitas-valtozasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapjan a szerzddés
modositasdt nem igényli

. Feltételes kizbeszerzés: Jelen szerzédés hatalyba Iép a Kozbeszerzési Eljarast megindito
felhivasban meghatarozott felftiggeszt6 feltétel megsziinése napjan. Megrendel6 vallalja, hogy
a felfiiggesztd feltétel elhdrulasa kapcsan haladéktalanul, de legkésébb két munkanapon beliil
irdsban értesiti Vallalkozot.

Amennyiben a Ké&zbeszerzési Eljardst megindité felhivasban meghatarozott felfiiggesztd
feltétel jelen szerz8dés aldfrasat megeldzden elharul, a szerz6dés a mindkét fél altali alairds
napjan lép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés annak mindkét fél altali alairasat6l szamitott
6 hénapon beliil nem 1ép hatélyba — a Felek eltéré megallapodésénak hianydban — a Szerzédés
megsziinik. Ebben az esetben a Véllalkozé a Megrendel6vel szemben a fenti okbol semmiféle
jogcimen nem tdmaszthat igényt.

II. ASZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

. Felek jelen szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelGen a Kozbeszerzési Eljardsban
kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljdrasban kiadott szerzGdéstervezet és a nyertes
ajanlattevd ajanlata alapjan kotik meg.
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2. Jelen szerz6dés vonatkozasdban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
mindsiillnek a kézbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges médositasokat, kiegészitd
tajekoztatas kéréseket s az azokra adott ajdnlatkéréi valaszokat és az ajanlat tartalmat.

3. A Felek rogzitik, hogy a szerzédés megkotése, és teljesitése soran a kozbeszerzésekre
vonatkozo szabalyozas céljaval dsszhangban, a kizbeszerzési alapelvek tiszteletben tartasival
[Kbt. 2. §] kell eljarni.

4. A szerzddés Kbt. dltal meghatarozott tartalma:

4.1,

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzOdés részét (tartalmat) képezik - az eljaras
sordn alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemei, amelyek
érickelésre kertiltek.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendel eléirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével 8sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adéksteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdra megismerhet6vé teszi s a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrsl a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kulfsldi adéilletéségii nyertes ajaniattevé kételes a
szerzbdéshez amra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adohatOsagtél a magyar addhatésag kozvetlenill beszerezhet a nyertes ajanlattevire
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerz6dést6! elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan Iényeges moédositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 0ij K6zbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevéként
szerz6d6 f¢l személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljards indult vagy az Eurdpai Unidé Birdsiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogdbol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzOdés nem semmis.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendel6 kételes a szerzédést felmondani, vagy - a
Ptk -ban foglaltak szerint - att6] eldllni, ha a szerz6dés megkdtését kdvetSen jut tudomasara,
hogy a szerz6do fél tekintetében a Kdzbeszerzési Eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért
ki keliett volna zarni a K6zbeszerzési Eljarasbol.




4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjdn Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést
felmondani - ha szitkséges olyan hatdrid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel
érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel;

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenméll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

4.7. A szerzdés teljesitése sordan a Kbt. 138. — 140. § és a 142. § értelemszeriien irdnyado.

4.8. A szerz6dés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. § iranyadd.

IILA SZERZODES TARGYA, A FELEK KOTELEZETTSEGEI £ES NYILATKOZATAI

. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja az eldzményekben rogzitett Kozbeszerzési
Eljaras sordn meghatarozott munka (Létesitmény) megvaldsitasat.

2. A teljesités helyének megjelsiése:

6300 Kalocsa kizigazgatasi tertilete (HRSZ.: Hosszii Antal utea 1961/1, Kiss Erné utca
1894 ¢s 1984, Méhész utca 1866 és 1964, Vasiit utca 2106, Hosok atja 1857, Honvéd utca
2164, Dozsa Gydrgy utca 2229, Bolt utea 1997, Ciglédi uit 3069, Fényi Gyula utca 3953,
Téth Mike utca 3887 és 4114, Vorosmarty utca 3507, Timar Kalmén utea 1565 és 1566,
Selyem utca 1261 és 1262, Zoldfa utca 1499) (A Kivitelezéssel érintett teriiletek egyéb
adatait a miiszaki leiras tartalmazza.)

Vallalkozé feladatat képezi a fentiekben hivatkozott tervdokumentacidban és koltségvetésben
megfogalmazott munkdk megvaldsitdsa, rendeltetésszerli tizemeltethetd 4llapotd kivitelezése.
Tovabbd az elézéek mellett Vallalkozé feladatdt képezi a felvonuldsi és ideiglenes
melléklétesitmények megvaldsitasa.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koteles a Szerz6dés értelmében a Létesitményt
szerzOdésszeriien, teljes korfien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozd magyar eldirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llasanak
megfeleléen legjobb mindségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, ill.
valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettségét szerzodésszeriten teljesiteni. A Vallalkozo az
el6bbi, a Létesitmény szerzidésszerli megvalositasara vallalt kételezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kitelezettségeinek maradéktalanul eleget
iesz.

Vallalkozd a Szerzédéses Megallapodds aldirasdval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatian részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal rendelkezésére
bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban
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foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri. Véllalkozé kijelenti, hogy a K&zbeszerzési Eljaras soran
megvizsgalta a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciot és koltségvetést,
valamint azok Osszhangjat. Vallalkozé viseli annak a jogkdvetkezményét, amely abbdl a
hidnyossagbdl szarmazik, amit elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna,

. Vallalkozé a IV.1 pont szerinti drat ezen informécidk figyelembevételével, szakmai
tapasztalatdra alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozd a
Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a rendeltetésszer(i hasznalatahoz és a
teljes korll, legjobb minGségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésli és mindségil
megvaldsitdsdhoz sziikséges kivitelezési munkdkat kalkuldlni tudta, és a miszaki
bizonytalansagokat is figyelembe vette,

. A Megrendeld koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
keretében az 1.1 pont szerinti tdmogatds szabdlyszerli igénybevételéhez sziikséges
intézkedéseket hatdridében megtenni. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy szamlainak
kibocsatasa ill. a Szerz6dés szerinti adatszolgaltatasai sordn kételes megfeletni a koz6sségi
tamogatas elszémolaséra vonatkoz6 specidlis kézdsségi és hazai szabalyoknak.

IV.AZ ELLENSZOLGALTATAS OSSZEGE ES FIZETESI FELTETELEK

. A Szerz8dés egybsszegll (4taldnydras) tipush. A Szerz6dés Elfogadott Végosszege a tervek
szerinti épités vonatkozasban:

netté 177 422 636, - Ft + AFA, azaz nett6 szazhetvenhétmillio-négyszazhuszonkétezer-
hatszdzharminchat forint + AFA

amely nem tartalmaz tartalékkeretet!

A Szerzddéses Ar, azaz az Egyosszegli Ajanlati Ar - figyelemmel arra, hogy a Megrendeld
tartalékkeretet nem hatarozott meg - megegyezik a Szerzédés Elfogadott Végdsszegével.

Az AFA fizetése a hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerint torténik.

Szamldzas: A Vallalkozo 4 részszamlat és 1 végszamlat jogosult benydjtani az alabbiak szerint:
1. részszamla: a milszaki teljesités 15 %-o0s késziiltségének elérését kovetden a vallalkozasi dij
15 %-a mértékében.

2. részszémla: a miszaki teljesités 40 %-os késziiltségének elérését kivetden a vallalkozasi dij
tovébbi 25 %-a mértékében.

3. részszdmla: a miiszaki teljesités 60 %o-os késziiltségének elérését kivetben a vallalkozasi dij
tovabbi 20 %-a mértékében.

4. részszamla: a miiszaki teljesités 80 %-os késziiltségének elérését kivetden a vallalkozasi dij
tovabbi 20 %-a mértékében.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, a Létesitmény minden rendszerének mikodéképes
¢és rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas allapotdban és hidnytalan, eredményes miszaki
atadasa és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eldirtak teljesitése utan, a nett6 ellenérték
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fennmarado 20%-a 8sszegérdl nyvjthatd be végszamla, amellyel a teljes 100%-os dij kifizetésre
keriil. Az atadas-atvételi eljards lezardsa mindaddig nem kezdeményezhet, amig hiba- és/vagy
hianypotlas all fenn, vagy a megvaldsitasi tervdokumentécié (2 példany papir alapon, 1 db
elektronikus forméban) és adott esetben a szitkséges hatésagi engedélyek Megrendel részére
maradéktalanul dtadasara nem keriiltek.

. A Vallalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljeskoriien vallalkozik a Létesitmény rendeltetésszerli
megvalositdsara, valamint az egyéb szerzddéses kotelezetiségek teljesitésére. A Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy a Szerzddéses Ar a Vallalkozé szerzGdéses kotelezettségeihez tartozo
dsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétl. A meghatérozott ataldnyér a legjobb
anyagra €s Kkivitelezésre vonatkozik, és magdban foglalja a feladat megvalésitasaval
kapcsolatban felmerillé minden koltséget. Vallalkozo a szerzédésben vallalt valamennyi
szolgaltatast legjobb mindségben koteles teljesiteni.

Véllalkozé nem szdmolhatja fel a dokumentdcidban szerepld valamely munka végleges
elmaradésa esetén az e munkéara esé vallalkozdi dijat. Az elmaradé munkék elszamolasanak
alapbizonylata a tervdokumentdcid, bedrazott ajanlati koltségvetés, bedrazott munka és
mennyiség kimutatas, valamint az épitési naplé vagy a felek képviselSinek erre iranyulé kiilén
irasbeli megallapodasa.

. Az étalanydr fedezetet nyljt mindazon elvégzendd munkédkra, amelyek a szerz6dés targyat
képezik. A Felek atalanydijban allapodtak meg, igy a kik6tott dijon feliil potmunka ellenértéke
szamolhat6 el, t&bbletmunka nem.

A Szerzddéses Osszeg magaban foglalja:

A kézvetlen koltséget, ennek keretében

* az anyagkoltséget €s a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt,
* az épitdipari rezsioradij alapjan szamitott munkadijat,

» akozvetlen koltségek kozbtt nem szerepl altalanos kéltségeket,

» a tervezett nyereséget,

Tovabba:

» a Vallalkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatb6l eredd, a beruhazas rendeltetésszerit
hasznalatahoz sziikséges miiszakilag kdzvetleniil sziikséges munkakat,

* a megvalositashoz szilkséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges
energiak és a felvonulas koltségeit,

» az 1d6kdzi arvaltozasbol eredd vallalkozoi kockdzatot,
+ amegvaldsitas sordn az ideiglenes forgalomszabalyozas elkészitését és fenntartasat,

* a megval6sitds sordn a kivitelezéssel érintett meglévé vizhalozat folyamatos {izemének
fenntartasat.

Vallalkozo az 4talanyar kialakitasakor az elvarhaté gondosséggal vizsgalta feliil a rendelkezésre
bocsatott dokumentéacidt.
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7. Az ellenszolgaltatas teljesitése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § eldirdsainak
megfeleléen torténik.

Az atadds-atvételi igazolast a Mémdok allitjakia 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben el6irt
muiszaki atadas-atvétel alapjdn. Az dtadds-atvételi igazolas alapja a szadmla mellékleteként a
Vallalkoz6 altal benytjtott és a Mérnok altal igazolt teljesités.

Tekintette] arra, hogy a kivitelezés nem engedély kételes, a 2007. évi CXXVIL térvény alapjén
az AFA-t a Véllalkozo fizeti.

Amennyiben a Viéllalkozé a teljesitéshez alvallalkozdt nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti a Megrendeld, a teljesitést kovetSen benytjtott
szerzGdésszerlt €s a jogszabalyoknak megfeleld szédmla alapjan, leigazolt szerzddésszerii
teljesitést kovetden.

A kifizetés annak elnyerése esetén részben a pélyazati forrasbdl utéfinanszirozassal torténik.

Az eljdrasban alkalmazandé a 2014-2020 programozisi idészakban az egyes eurdpai unios
alapokbdl szdrmazd tdmogatasok felhasznalasénak rendjérsl sz016 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet elbirasai is.

8. Eldleg: Villalkozd a IV.1 pont szerinti nett6 ellenérték 5 %-dnak megfeleld elélegre jogosulta
Kbt. 135. § (7) bekezdése €s a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§-a alapjan. Az elGleget a
Megrendel6 a Vallalkozo kérésére legkéstbb az épitési munkateriilet dtadasat kvetd 15 napon
beliil kételes kifizetni. Az eléleg biztositékaul a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan biztositék
nem kérhetd. Az eléleg igényléséhez el6legbekérd levél is szitkséges a Vallalkozo részérsl. A
tovabbi kifizetések a szamlazasi rend szerint esedékesek. Az elblegfizetés utdn a felvett
eléleggel a megvalositas sordn a végszamlaban kell elszamolni.

9. Késedelmi kotbér: A szerz8désben rogzitett véghatarid6é késedelmes teljesiiés esetén, ha az
olyan okbol kévetkezett be, amelyért a Villalkozé felelds, kotbért kételes fizetni a
Megrendel6nek. Késedelmes teljesités a hatdrid6t kdvett teljesités.

A kotbér akkor is jar, ha a Megrendelének kara nem meriilt fel. A késedelmi kotbér a
véghatdrid6 tekintetében a teljes nettd ellenérték naptari napi 0,5 %-a de legfeljebb a teljes nettd
ellenérték 20%-a. A kotbérmaximum elérését kovetben a Megrendelé a szerzddést

felmondhatja.

10. Meghitsuldsi kéthér: A Vallalkozd, az olyan okbdl torténé meghitsulds vagy nemteljesités
esetére, amelyért felelds, a teljes nettd ellenériék 20%-a mértékli meghitsulasi kotbért koteles
fizetni.

11. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcesolatos igények biztositéka:
Vallalkozd a szerzodés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként biztositékot
nyujt a Megrendeld részére. A biztositék mértéke a netté Egyosszegli Ajanlati Ar 2%-anak
megfeleld dsszeg. Villalkoz6 a biztositékot a teljesités idépontjdban (teljesitésigazolds) nytjtja
a jOtallas idbtartamanak vége + 15 napig terjedd id6tartamra (futamidé).
A szerzédés hibds teljesitésével kapcsolatos igények kapcsan elirt biztositék nyujtisara
megdllapitott hatdridé elmulasztasa esetén a Megrendeld 3 naptari napos pothataridét tiiz,
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melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesitési biztositékbol biztositékigényét
kielégiteni, azt lehivni.
A biztositekot a Vallalkoz6 - vélasztasa szerint - az alabbi biztositéknyujtasi forméban nyujtja:
(a) 6vadékkeént, a pénzosszegnek Megrendels 11732040-15336938-00000000 szima fizetési
szamlajara torténd befizetdssel, atutaldssal, vagy
(b) bank vagy biztositd altal vallalt garancidval, vagy

(c) banki készfizetd kezesség biztositdsdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo - kételezvénnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak az aldbb rogzitettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan
fizetésre vonatkozo kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alabbi minimaélis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerz&désre,

- abiztositék a szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaul szolgal,

- a Megrendel6, mint Kedvezményezett/Jogosuit megjeltlése,

- avallalt fizetési Osszeg,

- abankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita nélkil a
vallalt fizetési Osszeghatdrig bdrmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az igénybejelentéstd]
szamitott 5 munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés
alapjat vagy indokéat bizonyitania kelljen,

A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantér fizetési kételezettsége Snmagaban
a jogosult lehivasinak kézhezvételétdl fiigg. A lehivasnak nem kell tartalmaznia a
szerz8désszegés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét aldtdmasztd
dokumentum (pl. birésagi ftélet) csatolasa.

A banki készfizeté kezesség €s a biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénynek a biztositék jellegéb6l adddéan ugyancsak
tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyadé.

V. AMEGVALOSITAS IDOTARTAMA, A TELJESITES HATARIDEJE

1. 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti Tervszolgaltatasi hataridé
kapcsén Felek rogzitik, hogy a kivitelezési tervszolgaltatasra a KSzbeszerzési Eljaras sordn sor

keriilt.
2. A szerzddés szerinti munkateriilet dtaddsdnak hatdrideje, hatarnapja: Megrendel az

épitési munkateriiletet Véllalkozd részére a szerzodés teljesitéséhez alkalmas allapotban, a
szerzGdés hatalyba Iépésétél szdmitott 5 munkanapon belil koteles atadni, melynek
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megtirténtét Felek az épitési napldban kotelesek régziteni, Megrendeld koteles a munkatertilet
atadasaval egyidejiileg ismertetni Vallalkozdval a munkahely munkavédelmi, tlizrendészeti és
vagyonvédelmi sajatossagait.

Az épitési napld megnyitdsdnak hatdrideje, hatdrnapja: a munkateriilet dtaddsénak napja.

A szerzOdés teljesitésének véghatarideje, hatdrnapja: a munkateriilet atadasito] szamitott 12
honap. Hataridében teljesit a vallalkozd, ha a hivatkozott hatdriddre a munka készre jelentése
megtorténik.

Amennyiben alappal feltételezheté a véghataridé késedelme, ngy Megrendeld jogosult
gyakorolni a Ptk. 6:151. §-a (eldzetes szerzddésszegés) alapjan a késedelembdl eredd jogokat.

Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperdcids értekezletet tartanak az épitési
munkatertileten.

A teljesités dokumentdldsa (e-épitési naplé): Felek a jelen Szerz6dés szerinti épitbipari
kivitelezési tevékenység végzésérdl épitési napldt vezetnek, melyre nézve a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

A teljesités atadisa-atvétele: E korben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet tekintik
iranyadonak azzal, hogy az atadas-dtvétel id6tartama legfeljebb 30 nap.

8. Megrendeld Vallalkozo részére az elételjesités lehetéségét biztositja.

9. Haamunka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol vagy egyik

10.

félnek sem felrdhatéan akadalyba litkodzik, gy ezen idészakban a teljesitési hataridé nyugszik,
ezen akadalyoztatds miatti véghatéridé valtozasarol a felek szerz6désmodositast készitenek a
Kbt. 141. § alapjan.

A Villalkozénak a munkatertilet atadasra el kell készitenie a Megrendeldvel egyeztetett
megvaldsitdsi fitemtervet, melyet el kell fogadtasson a Mérmaokkel. Az iitemtervet szilkség
szerint a Vallalkozonak aktualizalni kell, melyet a Mérnokkel szintén el kell fogadtatnia,

VI.A VALLALKOZO ALTAL NYUJTOTT JOTALLAS

Vallalkozo a kivitelezésért teljes kori jotallast véallal 60 hénap iddtartamra. A jotallasi idén
beliil a Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett hibakat a bejelentést kvetden a Megrendel§ altal
meghatdrozott, miiszakilag elvdrhaté id6n belill kijavitja, Ellenkez$ esetben a Megrendels
jogosult a munkat méssal elvégeztetni a Viéllalkozo terhére. A jotallasi idészakban semmilyen
koltség (pl. kiszallasi dij, kilométerdij, munkadij, anyagkoltség) nem szamolhato fel. A j6tallasi
id8szak alatt a Vallalkoz6 a kivitelezésével kapcsolatban igény esetén technikai tandcsaddsra
koteles, valamint biztositja adott esetben a beépitett épitbanyagok karbantartasara, javitdsara
vonatkozo6 gyartdr vagy kereskeddi kapesolatot,

A Villalkoz6 ezen feliil biztositja a Megrendel6 Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §-abén foglalt jogait
a szavatossagi igényének érvényesitésére.

ViI. FELEK ALTALANOS KOTELEZETTSEGEI
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A Villalkoz6 dltalanos kitelezettségei:

- E szerzOdes keretében - tekintettel a szerzodés dtaldnydijas természetére - a Vallalkozé elvégzi
mindazon munkékat is, amelyekkel ajdnlata elkészitésekor, a helyszin és a dokumenticié
miiszaki tartalma ismeretében, kell6 szakmai gondossdga mellett szamolhatott, az igényelt
teljesitéshez szitkséges (miitszaki szitkségesség), még akkor is, ha azt a koltségvetés tételesen
nem tartalmazza.

- A Villalkozé kotelezettsége és felel6ssége a Megrendel$ dltal a kozbeszerzési eljarasban
rendelkezésre bocsatott tervek feltilvizsgdlata. Erre tekintettel, ezekkel &sszefiiggésben a
Vallalkozd tervhibéra, tervhidnyra a szerzédéskotést kovetben nem hivatkozhat és erre
alapitottan a Megrendelével szemben igényt nem érvényesithet.

- Véllalkozd a munkavégzés kdrnyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a munkateriiletet
rendeltetésre alkalmas dllapotban adja 4t.

- A munkateriilet drzésérdl, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kdvetben, a
sikeres miiszaki 4tadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozd gondoskodik.

A Vallalkozé kitelezettsége a kivitelezés soran:

- a lakossdg €s az Onkormanyzatfolyamatos tajékoztatdsa a soron kdvetkezé munkalatokrol,
utlezarasrdi;

- Vallalkoz6 a munkara legkés6bb a szerzddés hatélybalépését kdvetben 5 naptari napon beliil
épitési-szerelési (C.A.R) biztositast kot vagy meglévs biztositasat kiterjeszteni, melynek
minimalis kértéritési 6sszege 70.000.000, - Ft/év és 20.000.000, - Ft/kdresemény, melyet a
munkateriilet atadasakor bemutat.

- A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi intézkedésekbol, birsagokbdl eredd kévetkezmények a
Vallalkozot terhelik.

- A kavitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi el6irdsok megszegésébdl
szarmazd kiivetkezmények a Vallalkoz6t terhelik.

- Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak melyet a
Véllalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢s az elvégzett munkénak a legjobb minéséglicknek, tovabba a
Megrendelé utasitasaival és a szerzddés miiszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
6sszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez szilkséges mindségi tandsitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A milszaki dtadas-atvétel feltétele tobbek kdzott, a szitkséges (szakhatdsagi) engedélyek
megléte.
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- A Véllalkozo feladatai elvégzéséhez igénybe veend személyek:

A Viallalkozd a szerz8dés megkttésének idopontjdban, majd - a késébb bevont alvallalkozdk
tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles el6zetesen a Megrendel6nek
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezésen tl az elérhet6ség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében. A Vallalkozo
a szerzOdés teljesitésének 1ddtartama alatt kételes a Megrendel6t tajékoztatni az alvéallalkozdok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasarél. A Vallalkozd a jelen szerzddésbe foglaltan
nyilatkozik arrél, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban
el6irt kizard okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

. A Megrendelé altalanos kotelezettségei

- Megrendelé a szerzidés hatalybalépését kovetdé 5 munkanapon beliil biztositia a
munkateriiletet.

- Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozénak a
Ptk. elSirdsai alapjan, valamint a behajtasi koltségatalanyrdl sz616 2016. évi IX. torvény 3. §
(1) bekezdése szerinti 8sszeg megfizetésére kiteles.

- Megrendel$ utasitdsi joga nem teried ki a munka megszervezésére.

- A megrendel§ 4ltal alkalmazott Mérnokok a szerzddéses feltételek tekintetében jognyilatkozat
tételére nem jogosultak. Megrendeld az altala megbizott Mérnokon keresztiil jogosult a munkéat
ellendrizni. Véllalkozo nem mentesiil az dltala elvégzett munka mindségért vald felelSsség aldl
amennyiben Megrendeld valamely okbol az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte.

- A helyszini ellenérzések soran Megrendeld és dltala megbizott Mémék jogosult az épitési
munkateriiletre belépni, ott méréseket végezni, fénykép- és filmfelvételeket késziteni
(személyiségi jogokat nem sértve).

- A Megrendelo nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre jogosult személy:

Mémodk név: Janotka Janos
VHI. EGYUTTMUKODES

. A kivitelezés sordn a Felek egyiittmiikddni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba térténé bejegyzéssel, valamint telefonon és irdsban),
ha szerzOdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva, illetve
veszélyeztetve van vagy lehet. A generdlkivitelezd Vallalkozd, esetlegesen alvéallalkozoi,
valamint a Megrendelé és képvisel6i, szabalyos idékdzonként - a kiviteli munka haladasi
itemét is figyelembe véve - altaldban hetente - koordinacios helyszini értekezletet tartanak,
hogy éttekintsék a munka el6rehaladasat, és hogy az azzal kapcsolatban szilkséges
intézkedéseket megtegyék. Az emiékeztetdket a Villalkozé 2 munkanapon beliil elkésziti, a

Mémok ellenjegyzi.
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. Kapcsolattartok:

Megrendeld részérdl:

Név és beosztas: Boromisza Viktor osztalyvezetd
Telefonszam: +36-20/375-08-97

E-mail: varos@kalocsa.hu

Vallalkozo részérdl:

Név és beosztas: Tercsi Miklds ligyvezetd
Telefonszam: +36-20/992-01-84

E-mail: tercsi.miklos@ekisz.hu

. Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra vald tekintettel kételes a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerz6dés teljesitésébe bevonni:

Az eljdrast meginditd felhivds I11.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassagi kévetelményre (MV-
VZ) bemutatott szakember neve €s az alkalmassagi minimumkdvetelményen feliili, felelds
miiszaki vezetdként szerzett szakmai tébblettapasztalata: Teresi Miklés; tbblettapasztalat: 60

hénap

Az eljardst megindit6 felhivas I11.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassagi kévetelményre (MV-
KE) bemutatott szakember neve és az alkalmassdgi minimumkdvetelményen feliili, felelds
miiszaki vezetoként szerzett szakimai tobblettapasztalata: Teresi Miklos; tébblettapasztalat: 60

hénap

. A szerzddés teljesitésében részt vevokre értelemszertien iranyadé a Kbt. 138-139. §-a.

. Az eltakarasra keriild munkarészek elbzetes ellenrzésére a Vallalkozé a Mémokst és a
Megrendel6t az eltakards el6tt 3 (hdrom) munkanappal koteles felhivni telefon és e-mail
értesitéssel. Az eltakardsra keriilo, beépitett anyagokat az eltakards el6tt Vallalkozd fényképpel
koteles feljegyezni és azt Megrendelének tovabbitani.

. A felek a szerz6dés megkotését kbvetben egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre
keriillé egyes tételeket véglegesithetik Ugy, hogy a Véllalkozd altal az ajanlatban megjelolt
épitbanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb minGségli helyettesitd
termékben egyezhetnek meg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § alapjan eljarva,
Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésében egyeztek meg, Gigy annak miiszaki
egyenértékliségérél a Mémok €s a tervezd nyilatkozik, modosités esetén a felek a Kbt. 141. §
alapjan jarnak el.




Epitési hulladék elszdllitasara kotelezett: Az épitbipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hdz t6rténd — elszallitasara a Vallalkozo kiteles.

Vallalkozé koteles allandé helyszini képvisel6je altal biztositani a szilkséges felligyeletet,
irnyitast, valamint az 6rzést a kivitelezés folyaman.

Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel$ alvallalkozé

vesz részt.

IX. A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerz&désben szabalyozottakat csak frasban (papir alapli dokumentum), Felek cégszer(i
alairasaval lehet médositani.

Jelent szerz6dést a Kbt. eldirdsainak megfelelen, a kdzbeszerzési elisras alapjan megkotsit
szerz6dések modositasara vonatkoz6 szabalyok betartasaval lehet médositani.

Felek e helytitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe itkdz6 szerzédésmobdositis
semmisnek mindsiil,

Az esetleges szerz6désmaodositas(ok) tekintetében Felek kotelesek egymdssal egytittmiikédni a
2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurépai unios alapokbo! szdrmazé tdmogatasok
felhasznalasanak rendjér6l szdlé 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet értelmében fennillé
indoklési és indoklast alatdmaszté dokumentumok szolgaltatdsa kapcsén.

Vallalkozé tudomdssal bir a szerz6désmodositas jogszerliségének Kozbeszerzési Hatésag 4ltal
végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenérzésér6l.

X. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés idGtartama alatt, valamint azt kévetéen is, kélcsondsen
betartjdk a hatdlyos magyar és eurépai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de
nem kizédrélagosan az informéaciés dnrendelkezési jogrol és az informéciészabadsagrol sz616
2011. évi CXI1I. torvény (,,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében 16rténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasér6l, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésérol szol6 Eurépai Parlament
és a Tanacs (BU) 2016/679. szdmt rendelet (,,GDPR”) rendelkezéseit. Felek régzitik tovabba,
hogy a jelen Szerz6désbe foglalt egyiittmiik$dés sordn személyes adatokat csak és kizardlag a
jelen Szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik Fél munkavallaléirdl,
kozremiikodbirdl, illetve teljesitési segédjeirsl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaldik, kozremiik6déik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez
hozzaférést, akik részére ez indokolt és szilkséges.

Vallalkozé jelen Szerz0dés aldirdsdval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel8vel
fennalld, jelen szerz8déssel szabalyozott jogviszonya sorédn a tudomaésara jutott vagy birtokéba
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keriilt, illetve a jovOben tudomasdra jutd vagy a jovGben birtokaba keriilé &sszes adatot,
informdciot titokként megbrzi. Megrendeld kifejezett eldzetes ifrasbeli hozzijarulasa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle modon nem kozli. Fzen
adatokat ¢s informécidkat a Felek kozstt fenndllé kapesolattdl eltéré médon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kotelezettség idOkorldtozas nélkiil 4ll fenn. Vallalkozé feleldsséget véllal minden
olyan kéarért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmeriil.

. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerzddés titoktartdsra vonatkozo6 rendelkezései nem érintik
a Megrendel6t jogszabélyi rendelkezés alapjan terhels kozzétételi és nyilvanossagra hozatali
kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendeld jogszabélyi el8iras alapjan a
jelen szerzbdésben szereplo, illetve az abban foglalt jogviszonnyal &sszefliggésben
rendelkezésre 8116 egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat kételes a jogszabalyban
meghatdrozott formaban kdzzétenni, illetve nyilvanossdgra hozni, azt a Vallalkozd elézetes
beleegyezése, hozzdjaruldsa, vagy barmely mds jogeselekménye nélkiil, snalldan jogosult
megtenni.

. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerz6dés teljesitésével sszefilggésben végzett
adatkezelésekrdl az érintetteket kilesdndsen tajékoztatjak.

XI1. VEGYES RENDELKEZESEK

1. A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

. A kozpénzekkel vald felelds gazdilkodds elvének érvényesitése a szerzddés teljesitése
sordn: Felek régzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan ellendrzési
kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez szitkséges
adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapesan a Kézbeszerzési
HatOséag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozé a fentieket tudomasul veszi.

. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megdllapodnak, hogy a Villalkozd
koteles a jelen szerzOdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmdra megismerhetévé tenni. Vallalkoz6 — a megismerhetvé tételre vonatkozo
kotelezettsége mellett — a jelen szerz$dés idGtartama alatt irdsban koteles tijékoztatni
Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetében bekivetkezett valtozasrdl, a megvalitozott és
az {ij adatok, valamint a valtozds hatdlydnak megjelslésével. Vallalkozd a jelen szerzddés
teljesitésének teljes idotartama alatt haladéktalanul irdsban koteles Megrendeldt értesiteni a
Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelslt tigyletekrdl.

. A SzerzGdésre a magyar jog az irdnyado. A Szerzddésbdl szarmazd jogvitdkat a felek a hatalyos
magyar jogszabalyok szerint illetékességgel és hatdskorrel rendelkez6 birdsag elétt rendezik.

. A jelen Szerzbdéses Megéllapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Szerzddéses Megéllapodés elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyadék, amelyek a jelen Szerz6déses Megallapodassal egyiitt a
Szerzodést alkotjdk, gy egyiitt olvasandék és érielmezenddk. A dokumentumok kozott
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ellentmondas esetén a sorrendben el6bb 4116 dokumentum rendelkezésel megel6zik a sorban
késtbb ailé dokumentum rendelkezésett.

- Kzbeszerzést dokumenticid

- FIDIC Altaldnos Feltételek (Epitési munkak szerzédéses feltételei a Megrendeld 4ltal
megtervezett magas- ¢s mélyépitési munkdkhoz, 2005. évi magyar nyelvi kiadas)

- Megrendeléi kiivetelmények
- Megrendeldi tervek
- Ajénlati Nyilatkozat és Fiiggeléke, Jegyzékek, az Ajanlat Egydsszegii Ajanlati Ar

A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti FIDIC
feliételek kifejezéseivel.

. Szerz6dés teljesitése sordn keletkezé bérmilyen szellemi alkotdshoz fliz6d6 (szerzédi jogi,
iparjogvédelmi stb.) jog a Megrendelé kizdrélagos tulajdonéat képezi, a vagyoni jogok a
Megrendel6t illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa
szerint atengedheti, médosithatja dtruhdzhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat nélkiil. A
vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerzédésben régzitett dij megfizetésével
kiegyenlitettnek tekintenek.

-

. Atlathatésdgi nvilatlozat: Vallalkozo az allamhaztartasi térvény végrehajtasarol szolo
368/2011. (X1II. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerzodés alairasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011, évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathatd szervezetnek mindsiil. Vallalkozo a
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul kételes a Megrendel6t
tajékoztatni. A valotlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Megrendeld
felmondja vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerz6déstd] elall.

. Barmelyik Fél jogosult a Szerzddést azonnali hataridével a masik Fél stlyos szerz6désszegése
esetén felmondani. Felek kiilondsen az alabbi szerz6désszegéseket tekintik stlyosnak:

- A Villalkoz6 az dsszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kotelezeitségét megszegi;
- Barmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

- Vallalkozd a jelentési, informaciészolgaltatasi kotelezettségét Megrendeld ismételt kérésére
sem teljesiti az igényelt hataridére.

- Barmelyik f£él jogosult a szerzfdést azonnali hatallyal felmondani, ha vis major kérillmény
miatt a szerz0dés teljesitése 30 napot meghaladdan sziinetel.

. Szerz6dé felek magukra nézve kitelezének fogadidk el, hogy a Kbt. és az allamhaztartdsrol
szolé 2011, évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellenérzd szervezetek feladat- és
hataskéritknek megfelelden, illetve a palyazati korben illetékes Kézremiikd6 Szervezet vagy
az EU erre jogositott szervezetei a kbzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkétott
szerzbdesek teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részitkre a jogszabély szerinti
informacio megadasa tizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhat6 meg.
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Jelen szerzOdést a Felek elolvastdk, azt kdz6sen értelmezték, és sajat ethatarozasukbdl, minden
befolyastdl mentesen, mint f{igyleti akaratukkal mindenben megegyezit, a képviselet
szabdlyainak megtartasdval tantk jelenlétében sajat keziileg aldirtdk. A szerzddés [5] eredeti
peldanyban keszult meiybol 131 példany Megrendeldt, [2] példany Villalkozot illet.

Vallalkozé
EKISZ Epitéipari Kft.

Dr. Filvig Géza polgarmester Tercsi Miklos iigyvezeto
Kalocsa, 2022. aprilis hé 27 napjén Kalocsa, 2022. 4prilis hé £, napjan

A kitelezettséovallalas pénziigvi ellenjepvzése:

.................................................

pénziigyi ellenjegyz6

A kitelezettségvallalas jogi ellenjeovzése:
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Terhelendd koltségvetési eléirdnyzat: Kalocsa Véros Onkormanyzata 2022. évi
koltségvetésének ... szamO melléklet, ... tabldzat, ... sordn  szerepld
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Mellékletek:

1. szamu: Feleldsségbiztositasi kétvény mésolata (hatdlyba lépést kovetben keriil csatolasra)

2. szamu: Nyertes Ajanlattevd ajanlata

Kapjak:
- Megrendel6
- Vallalkozé
- Kalocsai Polgérmesteri Hivatal Pénziigyi Osztaly
- Irattar
Iktatoszam: H/930-............... /2022

Ugyintézé: Fonyddi David
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KULONOS FELTETELEK )
FIDIC PIROS KONYV SZERINTI MUNKAKRA

A jelen Kiilonos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikoétések, médositdsok, kiegészitések
megvaltoztatjdk az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kilonboz0ség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kitlonds Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1 Altalinos rendelkezések

1.1. Meghatirozasok

1.1.1. A Szerzédés

Az aldbbi bekezdés eltérden alkalmazando:

1.1.1.1. ,,Szerzédés”: A ,Szerz0dés” alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni, amely
magaban foglalja az Ajanlati Nyilatkozatot, FIDIC (Piros Konyv) Altalanos és jelen
Kilonleges Feltételeket, a Megrendeld Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és
valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerzodéses Megallapodas felsorol.

1.1.1.3. "EHfogadé levél” nem keriil kiaddsra jelen Szerz6déses Megatlapodis keretében. Az
»Elfogadd levél” kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az
Elfogadd Levél kibocsatisanak vagy kézhezvételének id6pontjat a Szerzddéses
Megallapodés hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.1.8 ,,Ajdnlat” jelenti a kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozd, mint ajanlattevs altal
benydjtott ajanlatot.

1.1.2. Felek és személyek
Eltéréen alkalmazandd:

1.1.2.2.  ,Megrendeld” jelenti azt az Ajénlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjelolt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a SzerzOdéses Megdllapodas
Megrendeldje, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti épittets. A
kozbeszerzési eljdrasban Ajanlatkéréként megjelslt szerv.

1.1.2.3.  Vallalkozé” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében ekként megjeldlt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerzdéses Megallapodds
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Vallalkozdja, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vallalkoz6
kivitelezg.

1.1.2.4. , Mérnok” Kiegészitends:

A Mérnak jelenti a 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet szerinti , miiszaki ellenér”
fogalmat is.

1.1.2.8. ,Alvdllalkoz6” az a gazdasagi szereplS, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotott Szerzdéses Megallapodas teljesitésében az ajdnlattevé
altal bevontan kézvetlentil vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szereplot, amely tevékenységét kizarélagos jog alapjdn végzi,
b) a Szerz6déses Megallapodas teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartét,
forgalmaz6t, alkatrész vagy alapanyag eladdjat,
¢) épitési beruhdzds esetén az épitdanyag-eladét;

1.1.2.9. ,Dintébizotisig” A pont teljes egészében torlendd

1.1.3. Datumok, vizsgalatok, idészakok és Befejezés

Az aldbbi bekezdések eltérden alkalmazando:

1.1.3.1 A , Kiindulasi Idépont”
Kiindulési id6pont alatt a Szerz6déses Megéllapodas hatalybalépésének id6pontjat
kell érteni.

1.1.3.2 , Kezdési iddpont” helyettesitend6:
A munkaieriilet dtadasanak id6pontja.

1.1.3.3. ,,Megvaldsitas idétartama’™: g bekezdésaz alabbiakkal kiegészitendd:
A Polgéri Torvénykonyvrol széld 2013, évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247.
§, 6:252. §, rendelkezései szerinti elbirdsok értendbek. A, Megvaldsitds
Iddtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a ,teljesités ideje” megfogalmazasat kell
jelen Szerz6déses Megdllapodasban érteni és alkalmazni. Teljesitési id6tartam
(Megvalositas Iddtartama): a Szerzédéses Megallapodas hatalyba 1épésétdl a
miiszaki dtadds-atvételi eljras lezardsdig tart, ha a Megrendeld a miiszaki atadas-
atvételi eljaras eredményeként a létesitményt atveszi.

1.1.3.6. ,,Atvétel utdni lizemprobak” — tdrdlve, nem alkalmazhato

1.1.4. Pénz és kifizetések

1.1.4.1. ,Szerzédés Elfogadott Végisszege” - a bekezdéstorlendd és az aldbbiakkal
helyettesitendd




Szerzddés Elfogadott Végisszege: Szerz8dés Elfogadott Végisszege alatt a
Szerzddéses Megéllapodas IV.1. alatti Szerz6déses Ar értendd.

Az alabbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltérden alkalmazandok:

1.1.4.3. Koltség” a bekezdéstorlendd és az alabbiakkal helyettesitends:
minden, ésszerlien a Véllalkozd altal viselt (vagy viselendd) a teljesitéssel
kapesolatos, a Helyszinen, vagy azon kivil keletkezd kiadést jelenti, amely magaba
foglalja az 4italanos és ahhoz kapcesolodo terheket. A Villalkozdnak koéliségén
feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol jelen Szerzodéses Megallapodas igy
rendelkezik, a haszon kifizetésére a koéltség mellett vagy annak kiegészitéseként
nem kertil sor az erre iranyul6 rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,,Kbozbensé fizetési igazolas” torlendd és az alabbiak szerint médositand6:
A 14. cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési igazolast jelenti.

1.1.4.10. . Feltételes dsszeg” torlendd.

1.1.6. Egyéb Meghatirozasok

1.1.6.8. ,elére nem lathaté” alatt értend6 minden olyan esemény, melynek
bekdvetkezése megfelel a kézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény,
141. § (4) bekezdésének ¢) pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.

1.1.6.9. ., Valtoztatas” g bekezdés az alabbiakkal kiegészitendd:
és amellyel Osszefiiggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt, szerinti
Szerzddéses Megéllapodds médositas, vagy iy kozbeszerzést eljards lefolytatisat
megalapozd feltételek fennédllasa, melyek esetén a Szerzdodéses Megallapodas
modositashoz, Uj szerzddés megkétéschez szilkséges eljarasi menetet kell kovetni,
melyet a Kbt., valamint az unids tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve
utmutatok hataroznak meg.

Az aldabbi uj bekezdések hozzdadanddk:

1.1.6.10.A ,Kézbeszerzési torvény”, illetve Kbt. alatt a kézbeszerzésekrél sz6lo térvény
értendo.

1.1.6.11.,,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykonyvrdl szo1d térvény értendd.

1.5. Dokumentumok fontossagi sorrendje - forlendd és helyettesitendd




A Szerzodéses Megallapodast alkoté dokumentumokat egymast kélcsdndsen értelmezdnek
kell tekinteri. FErtelmezés szempontjabol a dokumentumok fontossagi sorrendje a
Szerzddéses Megallapodas X1.5 pontja szerint értendd.

Amennyiben az egyes dokumentumokon beliil ellentmondas vagy kétértelmiiség meriil fel,
a FIDIC Mérnsknek ki kell bocsatania a szitkséges tisztadzast vagy utasitast.

1.6.  Szerzddéses Megallapodas - helyettesitends:

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a kézbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL
torvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével Gsszhangban kell megkotnitik,

1.7. Engedményezés — eltérden alkalmazando
Az elsd mondat tdrlendd. A mésodik mondat elsé szava (ugyanakkor) térlends. A masodik
mondat a) pontja kiegészitendd ,,a Kbt. eléirasainak megfelelé modon (Kbt.139.§-140.§)”

1.10. A Villalkozé Dokumentumainak Megrendelo altali hasznilata
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldabbival helyettesitends:

Megrendeld jelen Szerzddéses Megallapodas aldirdsaval a Vallalkozo altal készitett, és
készitendd tervek vonatkozasaban teljes kordl, teriileti korlatozas nélkili, hatrozatlan
idotartamra sz0l0, kizardlagos, harmadik személynek atengedheté felhasznaldsi jogot
szerez, amely kiterjed kiiléndsen a tervek atdolgozasara, mddositdsara, engedélyeztetésére
¢s tovabb tervezésére is.

1.12, Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendd az aldbbi utolsé bekezdéssel:

Egyébként a Szerz6déses Megallapodas nyilvanos, kézérdekli adatnak mindsiil, ide nem
értve az Ajanlatban a Véllalkozok altal kifejezetten és elkiilonitett modon, mellékletben
kozolt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti
adatokra, tovabbd nem jelent Vallalkozdk részére semmilyen felhatalmazast, hogy a
Szerz6déses Megéallapodas szerinti adatokat, informaciét, megoldasokat stb. a Mémok
eldzetes irasbelt hozzajaruldsa nélkiil a Szerzddéses Megallapodasté! eltérs célra hasznaljak
fel, vagy azokat barmely mfiiszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikaljak.
Amennyiben a Mérndk eldzetes hozzajaruldsanak sziitkségessége Vallalkozék szamiara
kérdéses, gy ebben az esetben Mérndk elbzetes dontését kell kémni, mely a Felekre nézve
kotelezb.

1.13  Jogszabailyok betartasa - eltérden alkalmazando
Az Alcikkely elsd mondara térlendd és az alabbival helyettesitendd:

A Vallalkozé koteles a Szerz6déses Megallapodas teljesitése sordn a vonatkozd hatilyos
jogszabalyokat betartani.
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2, A Megrendeld
2.1.  Helyszinre valé bejutas joga — eltérden alkalmazando
Az Alcikkelyben a Helyszin birtoklasa alatt Munkateriilet dtaddsét kell érteni.

2.5.Megrendeld kovetelései

A levonds az elismert, egynemil és lejart kovetelés beszdmitdsa alapjan torténik,
figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sordban szereplé
barmely olyan Osszegb0l kitétel alapjan Megrendeld jogosult ezen igényeit a teljesitési
biztositékbol lehivni.

3. A Mérndk
3.1  Mérnoki kitelességek és hataskor

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészitendd a kovetkezokkel:
Ilyen specialis hatdskdrnek tekintendd a 20.1. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti
jovahagyd vagy elutasitd dontés meghozatala.

A FIDIC Mérdk (tovabbiakban: Mémdk) vagy maga, vagy a 3.2. Alcikkely szerinti
jogkorok atruhédzasa Gtjan személyzetének (miszaki ellenér szervezet) vagy, valamely
tagydnak (szakéagi miiszaki ellendr) a miiszaki ellendri tevékenységre vonatkozd jogszabalyi
eldirasoknak megfelel$ feladatkort latja el.

Amennyiben — a Mémdk véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az
elkésziilt munkdk, illetve a kornyezetben 1évé vagyontdrgyak épségét veszélyeztetd
vészhelyzet meriil fel, akkor a Mérnsk utasithatja a Vallalkozét minden olyan munka
elvégzésére €s minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mémék véleménye szerint
szlikséges lehet a kockézat, illetdleg a karok megsziintetéséhez vagy csékkentéséhez,
anélkiil, hogy ez felmentené a Vallalkozot a Szerzédéses Megallapod4s szerinti barmilyen
kotelessegik és felelosségiik aldl. A Vallalkozonak, a Megrendeld jovahagyasanak hidnya
ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnék ilyen utasitasat, ugyanakkor Mérnok
minden ilyen esetben kételes az utélagos jovahagyés beszerzése érdekében a Megrendelét
haladéktalanul téjékoztatni.

4.2.  Teljesitési biztositék — eltérden alkalmazands és kiegészitends:
A szerzddés hibds teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka
Teljesitési biztositék nem kerill eldirdsra. Az Alcikkely rendelkezései a Szerzédéses

Megallapodasban  el6irt hibds teljesitési  biztositék tekintetében megfeleléen
alkalmazandoak.
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Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlend és az aldbbival helyettesitendd.:

A szerz8dés hibds teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak szolgaltatdsanak
kotelezettségét a Vallalkozd dvadékként az eldirt pénzisszegnek a Megrendeld fizetési
szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
véllalt garancia vagy készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy biztositdsi szerz8dés alapjdn
kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kbtelezvénnyel teljesitheti.

4.3 Villalkozo6 Képviseldje

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezdvel.

A Vallalkozé koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a
Szerzddéses Megéallapodds mértékadé nyelvén rendelkezésre allé dokumentumok
értelmezésében maradéktalanul kzremitksdni képes.

4.4. Alviallalkozok — eltéréen alkalmazandé és Kegészitendd
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdkkel:

d) azalvallalkozoi szerzddésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza
a Megrendel6t arra, hogy felszdlitsa az érintetteket az adott alvallaltkozoi szerzddés
nevére torténd atruhdzasara felmondds esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendels ditali
Jfelmondas) alapjan.

4.6. Egyiittmiikodés — eltérden alkalmazando

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezdkkel:
A mas vallalkozék munkéiaval 16rténé maradéktalan Gsszehangolds érdekében Villalkozo

koteles:

(1) Minden olyan munkélatarol, amely méas véallalkozé munk4jat befolydsolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérnoknek legkésébb az ilyen munkalatainak
megkezdését megelézb 7. napig, és

(it) haladéktalanul értesiteni a Mémokot, ha munkavégzését mas vallalkozd barmilyen
formaban befolydsolja, zavarja, vagy korlétozza.

4.12, Elore nem lathaté helyszini kértilmények

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kévetkezGkkel:

Elére nem lathatd helyszini kériilménynek mindsil kiiléndsen:

a) régészeti lelet, vagy barmely olyan targy vagy objektum, melynek feltardsa, kiemelése

kizarélag az illetékes mizeum hataskorbe- vagy annak szakfeliigyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesités, beleértve 16szer, robbandanyagok eltavolitasat

24/43
—

9

/



¢) kordbban egyeztetett és adott szolgaltatd altal jovahagyott tervektSl eltér kdzmiivek
feltardsa

d) minden olyan felszin alatti, (beleértve az emberi beavatkozis eredményeképp létrejott), a
felszin megbontas nélkiil nem észlelhetd és nem kovetkeztethetd olyan épitmény-, mii,
vagy természeti képzbédmény, mely helyszinrajzrol, szoveges- vagy vonalas
tervdokumentaciébdl, vizsgalatbol, tovabba jelen kozbeszerzési eljarisban szerepld
barmely dokumentumbol, forrasbél stb. nem kévetkeztethets, tovabba a pontatlan kézmii
adatszolgéltatdsbol, illetve a nyilvantartasban nem szerepld kidzmiivek kivaltdsabél,
ebbbl eredd valtoztatasok, amelyek 1Uj-, vagy meglévé engedélyek modositdsanak
beszerzését eredményezik.

¢) minden vis maior esemény bekdvetkezése utan, annak kdzvetlen vagy kdzvetett hatisaibol
(példaul: szennyezfanyag mentesités, talajcsere, viztelenités) adodd kivitelezés
helyszinén jelentkezd akadalyoztatas, de maga a vis maior nem.

4.18 Kérnyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:

A Vallalkozénak a kdmyezet védelmét, megbvasat szolgald intézkedések, lizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése sordn valamennyi hatdlyos, a kdmyezet védelmét
szolgald jogszabalyt, elbirast, illetve vonatkozé kévetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkez6 hulladék megfeleld, a vonatkozo6 hat6sagi elbirasoknak szigora
betartasaval térténé elhelyezéséért a Vallalkozé felel.

4.23. Vaillalkoz6 miiveletei a helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kivetkezd mondatial:

Amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségének egy, a Mémdk éltal kibocsatott erre
vonatkozo utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitds ddtumatol szamitott legkésdbb 7
napon beliil, a Mérndk elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozd koltségére és kockazatara
mas vallalkozdval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezbkkel:

Amennyiben a Véllalkoz6 ezen kotelezettségének a Mérnok altal kibocséjtott erre vonatkozd
utasitds ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatol szamitott legkésébb 7 napon beliil, a
Mémok elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkdzok eltavolitasat a Vallalkozd
koltségére és kockazatara mas vallalkozéval.

Az alabbi 4j Alcikkely hozzdadandé:

4.25 Meglévo kizmiivek

A Véllalkozénak barmilyen, a meglévé kézmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése el6tt tisztdban kell lennie valamennyi meglév6 szolgaltat6i 1étesitmény,
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kézmii elhelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és egyéb kdzmiivek helyzetével. A vonatkoz6 munkak
kivitelezése sordn az dltala, vagy alvéllalkozdi altal az utakban, csatornahalézatban,
csbvekben, vezetékekben illetve kdzmiivekben okozott mindennemi karért a Vallalkozd
felel, és azokat koteles sajat koltségén a Mémdk altal eldirt mddon és hataridén beliil
helyreallitani.

A kozmitveknek a Mérmak 4ltal jovahagyott, vagy az 6 utasitdsdra torténd kivaltasdhoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez szilkséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal,
illetve tulajdonosokkal a Villalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket /
hozzédjarulasokat a Viéllalkozénak kell megszereznie. Az estleges véltozasokat a
megvaldsuldsi tervben is koteles dtvezetni. Amennyiben Megrendelénél rendelkezésre 4ll
kbzmiitérkép a meglévd kézmiivekrél, Ggy azt a Szerzidéses Megallapodas hatalybalépését
kovetden haladéktalanul a Vallalkozd rendelkezésére bocsatja.

6. Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaidé

Az Alcikkely térlendd és az alabbival helyeitesitendd:
A hivatalos innepnapok Magyarorszdgon januar 1, marcius 15, nagypéntek, Hasvét Hétfo,
majus 1, Plinkdsd Hétfo, augusztus 20, oktober 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé rendes munkaid6n tali, valamint vasarnap és munkasziineti napon
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnok hozzajarulasat kell kérnie. A Mérndk értesitése
legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell, hogy torténjen. A Mémdk az
1igénybejelentést kivetéen 2 munkanapon belill kell, hogy déntsén a hozzajarulasrdl vagy
elutasitasrol. Amennyiben err6l nem kiild értesitést a Vallalkozénak, dgy a Mémsk
hozzéajarulasat megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tili, valamint a vasdrnap és munkasziineti napon végzett
munkavégzésbél eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korii feleldsséggel
tartozik.

Vallalkoz6 a tevékenysége sordn koteles a zajjal, porral €s egyéb kellemetlen hatdsokkal jard
munkédk rendes munkaidén tali, valamint vasdrnap és munkasziineti napokon valé
végzésétdl tartdzkodni.

Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeldvel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarélagos felel6sséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi eldirasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:
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A szokésos havi elbrehaladdsi jelentésen feliill (4.21 Alcikkely) a Vallalkozdnak azonnal
irasban jelentenie kell a Mémdknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabdlyoknak megfeleléen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan
esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyésoljédk-¢ az épités menetét, vagy
sem. A Vallalkozo jelentésének tartalmaznia kell az adott ligyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3. Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Ha egyes munkarészeket a Viéllalkozd beépit, betakar, becsomagol sib., és ezutdn az
ellendrzés a munka egy részének Gjboli elvégzesét tenné szitkségessé, akkor a Vallalkozd
koteles legalabb 3 munkanappal az adott munkarész betakardsat, beépitését, becsomagolasat
sth. megeléz6en a Mérnokot egyidejlleg erre vonatkozdan értesiteni. Amennyiben ez nem
trténik meg fotoval kételes igazolni a beépitést.

A Mémok a Megrendeld helyszini képviseldjeként a munkat és a felhasznalasra keriils
anyagot ellendrizheti, illetve a hatdlyos vonatkoz$ jogszabalyok esetében ellenbrizni
koteles. A Véllalkozé nem mentesiil a felelésség aldl, ha a Mémbk az ellenSrzést
elmulasztotta vagy azt nem megfeleléen végezte el.

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az elsé bekezdés tiriendd és az aldbbival helyettesitends:
A Kezdési Idopont a Szerzédéses Megéllapodés hatalyba [épésének a napja.

8.2. Megval6sitds idétartama

Az Alcikkely kiegészitendo6:
HataridOben teljesit a Vallalkozo, ha az dtadas-4tvétel a Szerzédéses Megallapoddsban eléirt
teljesitési hatdridén belill megkezdédik.

8.3. Utemterv - Az Aicikkely elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitends:
A Vallalkozo koteles benytjtani a Mémék részére jovahagyasra egy ltemtervet a 8.2

Alcikkelyben foglaltaknak megfeleléen a Kezdési Idéponttédl szamitott 30 napon beliil, mely
tartalmazza a kivitelezésre tervezett idétartamokat naptari napokban megadva.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsG mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendd:
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Amennyiben a Mémdk az titemterv kézhezvételétd] szamitott 15 napon beliil nem értesiti a
Vallalkozét arrél, hogy a benytjtott {itemterv nem felel meg a Szerzédéses
Megallapodasnak, a Vallalkozénak a benytjtott titemtervnek megfeleléen kell elére
haladnia, Osszhangban minden egyéb Szerzbdéses Megallapodasban rdgzitett
kotelezettségével,

8.5, Hatoésagok altal okozott késedelmek

Az Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Hatosagok altal okozott késedelemnek tekintendd: minden olyan jogszabalyban rogzitett
eljarasi 1d6t meghaladé idétartam, melyet a Hatdsag a részére megkiilddtt kérelem vagy
megkeresés vizsgalataval tolt el abban az esetben ha a Vallalkozé mindenben cleget tett az
Orszag jogszabalyok altal felhatalmazott hatoségai dltal elSirt minden kdvetelménynek és
eljdrasnak, emellett a Hatosag késedelmei akadalyoztatjdk, vagy ellehetetlenitik az
elérehaladast.

11 Jotallisi kotelezettség

11.2 Hianyok pétlasanak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.

11.3 A Jotallasi iddszak meghosszabbitisa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mésodik bekezdése triends.

11.8 Vallalkozo feladata a hibak feltiarisaban
Az Alcikkely utolsé mondata térlendé.

11.11. A Helyszin rendbe tétele

Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése toriends és az aldbbival helyettesitends:

Ha a Vallalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepl$ kitelezettségeinek a Teljesitési
Igazolds kiaddsat kdveté 28 napon belill, a Megrendels a Vallalkozé altal eltavolitani
elmulasztott dolgokat a Véllalkozé veszélyére és koltségére eltdvolittathatja.

A Megrendeld jogosult az eltdvolittatas és a Helyszin helyreallitdsa sordn felmeriilt
koltségeinek Vallalkozo dltali megtéritésére, amely torténhet beszamitas tjan is, vagy a
teljesitési biztositékbol t6rténd lehivéssal is.

A kovetkezd vj Alcikkely hozzdadando:

11.12. Kitelezé Alkalmassagi Idoszak
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A Viallalkoz6 11. Cikkely szerinti jotalldsi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk.
szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezé alkalmassagi idékre vonatkozo
aldbbi jogszabélyok tartalmabol adodé kételezettségeit:

(a) aPik. vonatkoz6 eléirasai és

(b)  a Létesitményre vonatkozd hatélyos jogszabalyi elbirdsok, igy killondsen az egyes
nyomvonal jellegl épitmény szerkezetek kitelezé alkalmassdgi idejérsl szolé 12/1988.
(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott kételezd
alkalmassdgi 1d6k esetében e rendelet iranyadé a szavatossagi jogok igényérvényesitési
hataridejét illetden is.

11.13. Szavatessig
A Vallalkozé teljesitése hibasnak mindsil, ha az altala végzett jelen Szerzédéses
Megallapoddsban meghatarozott munka a teljesités id6pontjdban nem felel meg a jelen

Szerz8déses Megallapoddsban vagy a vonatkozé jogszabdlyokban meghatirozott
tulajdonsdgoknak.

A Viallalkoz6 a hibas teljesitéséért felel6sséggel tartozik.

A Vallalkozé hibés teljesitése esetén a Ptk. vonatkoz6, 6:157. § (1), 6:177. § szabélyai
alkalmazandéak.

11.14, J6tallas

Vallalkozo jotall a Szerzédéses Megéallapodasban foglalt kitelezettségeinek szerz6désszeri
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért
fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallas a Megrendel jogszabalyokbol eredd egyéb jogait nem érinti.

A Megrendeld a j6tallasi hatdrid6 alatt barmikor kéz6lheti jotallasi igényét a Vallalkozéval.
A Ptk. szavatossagi jogok gyakorlaséra vonatkozd szabalyait a jotallasi jogok gyakorldsanal
is megfelelden alkalmazni kell.

12 Felmérés és elszamolasi értékmegallapitas

A Cikkely teljes sz6vege torlends.

13 Valtoztatasok és Kiigazitasok

13.2 Ertékelemzés
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Az Alcikkely ¢) pontja torlend6.

13.3 Viltoztatasi eljaras

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd, helyette az aldbbi alkalmazands:

Amennyiben a Mérntk javaslatot kér a Vallalkoz6tol egy Valtoztatdsi utasitas kibocsatasat
megelézden, akkor a Vallalkozonak a kézhezvételt kivetd 15 napon beliil valaszolnia kell
{rasban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet
allt eld), vagy benyujtva:

(a) a javasolt elvégzendd munka leirdsat és a kivitelezésének Gitemtervét,

(b) a Véllalkozd javaslatst az Utemterv barmely esetleges megvaltoztatisira a 8.3
Alcikkellyel [Utemterv] 6sszhangban.

Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata torlends, helyette az aldbbi alkalmazands:

A Mémok koteles a (13.2 Alcikkely [Esszertsitési javaslat] vagy egyeb) javaslat kézhez
vételétdl szamitott 15 napon beliil valaszt adni, j6vahagyés, elutasitds, vagy véleményezés
formajaban.

Az Alcikkely utolsd két bekezdése torlendd.

13.4 Alkalmazhaté pénznemek
Az Alcikkely torlendf.

13.5. Feltételes dsszegek

Az Alcikkely torlends.

13.6. Napi munkak — az alcikkely torlendé

13.7. Jogszabilyi médosuldsok miatti kiigazitisok
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:

A Szerzédéses Ar kiigazitasa csak a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL tv. szerinti
szerz6désmabdositassal lehetséges.

A Véllalkoz6 az aldbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:

(a) az ajanlattételi hatarid6 lejartakor érvényes, de hatdlyba még nem Iépett jogszabaly

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl§jét érintd jogszabaly mddositas esetén
(pl.: ado, tarsadalombiztositds, munkabiztonsag)

(c) a Vallalkozo altal Szerzédéses Megallapodas alapjan az allam részére fizetend$
addk, amelyek a Szerz6déses Megallapodds megkdtését kovetden 1j adoként, vagy a
Szerz8déses Megéllapodas aldirdsakor ismerthez képest magasabb mértékil adoként
jelentkeznek

13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok— az Alcikkely torlends
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14 Szerzédéses Ar, fizetési feltételek
14.1. A Szerzddéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitends:

(a) A Szerzédéses Ar a Szerzédéses Megallapodas 1V.1. pontjaban ekként
meghatarozott dsszeg, amelynek alapja az Egyosszegili Ajanlati Ar. A Szerzédéses
Ar kiigazitasara kizarolag a Szerz6dés és mellékleteinek feltételei szerint kertlhet
sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden. A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a
Megrendel6nek bevételt jelentd adok, dijak koltségét. A Szerzédés Eiiogadott
Végisszegére és a Szerzbdéses Arra esé mindenkori AFA a hatdlyos jogi
szabalyoknak megfelelden fizetendd.

Az Alcikkely b) pontjaban szerepl6 utolsdé mondatrész térlendd, onnantdl, hogy: , kivéve a
13.7. Alcikkelyben (Jogszabdlyi modosulasok miatti kiigazitasok) foglalt eseteket

Az utols¢ bekezdés torlendd.
14.2. Eléleg — torlends

14.3 Kizbensé fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Véllalkozo koteles a Szerzodéses Megallapodésban meghatérozott fizetési idészak végén
(ha ez valtozik vagy nincs meghatérozva, akkor a Mémok altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely
szerint meghatarozott {itemtervvel dsszhangban) a Mémdok részére egy Kimutatdst harom
példanyban benyujtani a Mémok Aaltal jovahagyott formdban, szerepeltetve mindazon
dsszegeket, amelyekre a véllalkoz6 jogosultnak tartja magét. A Kimutatast ki kell egésziteni
alatamasztd dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott id6szakra vonatkozd,
4.21 Alcikkely szerint elkészitett elérehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — az Alcikkely torlends
14.6. Kozbenséfizetésiigazolasokkibocsatisa

AzAlcikkelybenszamla/szamldkkifejezésalatt Kimutatdsikellérteni.
Az Alcikkely b) pontia torlenddésazaldbbivalhelyettesitendd:

b) ha a Viallalkozénemteljesit, vagy teljesitettbarmilyen, a
SzerzbdésesMegallapoddsszerintimunkat, vagy  kotelezettséget (beleértve a
Véllalkozddokumentacidszolgaltatasi, elorehaladésijelentésekkészitési, stb.
kételezettségét).
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14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), ¢) pontjai térlendSk és az aldbbi ponttal helyettesitenddk:

a) az el0leget a munkateriilet dtaddsat kvetd 15 napon beliil feltéve, hogy az eldlegbekérd
a jogszabalyokban foglaitak szerint benyujtdsra keriilt;

b) a Vallalkozé altal benytjtott szerzGdésszerli €s jogszabalynak megfeleld szamlait. A felek
megallapodnak, hogy a Mérmok altal leigazolt osszegli, szerzédésszerli és a
jogszabalyoknak megfelel6 szamlak kiegyenlitése a szamldk és mellékletei Megrendeld
dltali kézhezvételét kovetden a Kbt. 135, §-dban és a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendeletben meghatarozott hataridében torténik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyetresitends:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatdlyos Ptk. szerinti késedelmi
kamatra vonatkozd rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott dsszeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szivege torlendd.

14.10. Végelszamolas — Az Alcikkely cime térlendd €s az alabbival helyettesitendd:
14.10 Készre jelentés

Az Alcikkelyben a végelszamolas alatt készre jelentési nyilatkozatot kell érteni.

14.11. Végso Fizetési Igazolas igénylése
Az Alcikkely torlends.

14.12 Végszamla nyilatkozat
Az Alcikkely torlendd.

14.13. Végsd Fizetési Igazolas kibocsatasa
Az Alcikkely torlend6.

14.14 A Megrendel felelGsségének megsziinése
Az Alcikkely torlendd.

15 Megrendels Altali Felmondas
15.2. Megrendeld dltali felmondas

Az Alcikkely c) pontia torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
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c) elfogadhatd indok nélkiil:
(i) a Létesitmények megvaldsitasinak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés)
Cikkelynek megfelel6 elérehaladdsa tébb mint 40 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitds) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyredilitisi munka) Alcikkely
szerint kiadott felszdlitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28
napon beliil

Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Fenti a)-d) esetek vagy koriilmények barmelyikének el6forduldsa esetén a Megrendels 14
napos hataridével felmondhatja a Szerz6déses Megéallapodast és kiutasithatja a Vallalkoz6t
a Helyszint6l, egy ermrdl szolé értesitéssel. A fenti () és (f) bekezdésekben leirtak
eléforduldsa esetén a Megrendeld egy erre vonatkoz$ értesitéssel azonnali hatallyal
felmondhatja a Szerz6déses Megallapodast.

Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a Véllalkoz6 nem tavolitja el haladéktalanul Eszkozeit és az Ideiglenes Létesitményeket,
a Megrendeld a Vallalkoz6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendels
jogosult az eltavolittatas és a Helyszin helyreallitasa soran felmeriilt koltségeinek Vallalkozé
altali megtéritésére, amely térténhet beszamitds Gtjan is, vagy a teljesitési biztositékbol
torténd lehivassal is.

A felmondas idépontjdban a Véllalkoz6 altal a Szerz6déses Megéllapoddsnak megfeleléen
mér elkészitett €s beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id8pontig elkészitett,
benytjtott és a Mémdok altal jovéhagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga
atszall a MegrendelSre, amennyiben a felmondés a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és
Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszallast megelézden valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.

16 Villalkozo altali felfiiggesztés és felmondas

16.2. Vaiallalkozéaltalifelmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése torlendd.

16.3. Munkafelfiiggesztéseés a Vallalkozoeszkizeinekeltdvolitasa

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd:
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Amennyiben Vallalkozo a (c) bekezdésben foglalt kitelezettségének a felmondés hatdlyba
1épését kovetd 8 napon belill nem tesz eleget, Ggy Megrendeld az Arukat Vallalkozd
veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

16.4. Kifizetésfelmonddskor

4 (c) pont tirlendd

17 Kockazat és felelosség

17.3 A Megrendeld kockazatai
Az Alcikkely tériendo.

17.4 A Megrendeld kockdzataival jaro kivetkezmények
Az Alcikkely torlendd.

17.6 A felelgsség korldtozdsa

Az Alcikkely torlendd.

Vis Maior

19.7 A teljesités aloli jogszerii felmentés

Az Alcikkely cime torlendd és az aldbbival helyettesitendé:
»19.7 4 Szerzodés megsziinése, részleges megsziinése lehetetleniilés folytdin”

20 Kovetelések, Vitak és valasztott birdsagi eljaras

20.2 A Dintébizottsag Kijelolése
Az Alcikkely torlendd.

20.3 A Dintdbizottsag tsszetételében valé megegyezés elmulasztisa
Az dicikkely térlendd.

20.4 A Dontobizottsag felkérése hatiarozat hozatalra
Az Alcikkely tiviendd.

20.5. Békés megallapodas
Az Alcikkely torlends.

20.6. Valasztottbirésagi eljaras
Alcikkely tériendd.

A kovetkez6 1ij Cikkely hozzéadando:
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21.  Ellendrzések és auditok a magyar és a Kézosségi Hatdsagok altal

21.1. A Villalkozé koteles mindenféle korlatozasté! mentesen lehetévé tenni, hogy a
Megrendeld, a kézremiikodo szervezeti feladatokat ellaté Iranyit6 Hatdsdg, a Kormény 4ltal
kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezete, a Kincstar, illetve az
Iranyitd Hatosag és a Kifizetd Hatdsag, tovabba az Burdpai Bizottség, az Furdpai
Korrupcidellenes Iroda €s az Eurdpai Szamvevidszék a Szerzédéses Megéllapodéssal és a
Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgdlja vagy helyszini ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamldzasi, vagy barmilyen mds
egyéb, a projekt finanszirozdsdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetdknek kell lenniik, vgy kell ket rendszerezni,
hogy ez segitse az &tvizsgalasukat. Ezek a vizsgdlatok az dtadds-atvételi igazolds kiaddsat
koveté hét éven belil tdrténhetnek meg.

21.2 Tovabba, a Villalkozo kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy
a 21.1. pontban emlitett szervek ellendrzéseket és vizsgélatokat végezzenek a helyszinen a
Helyi Torvényekkel, iiletve az Europai Bizottsag joggyakorlatival 6sszhangban, melyet az
Eurépal Bizottsig pénziigyi érdekeinek a csaldstol €s mas szabélytalansagoktdl vald
megdvasara hoztak.

21.3 Ezért a Vallalkozé véllalja, hogy megfeleld bejutast biztositanak a 21.1 pont szerinti
szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesiti, beleértve az informécids
rendszert €s a miiszaki vagy pénziigyi tgyvitelt érintd dokumentumokat, az adatbazisokat,
valamint mindent megtesz, hogy elGsegitsék munkdjukat. Az ellenérzd szervek
képviseldinek bejutdsa harmadik fé] felé tdrténd titoktartdson kell, hogy alapuljon
elfogultsag nélkil tekintettel az erre vonatkozé magyar és kézésségi jogi eldirasokra. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetSnek kell lennitik, igy kell 8ket rendszerezni, hogy
ez segitse az atvizsgaldsukat, és a tanacsaddnak tajékoztatni kell a Megrendel6t pontos
elhelyezkedésitkrél.

21.4. A Vallalkoz6 szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
¢s ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon feltételek
kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak frva, a
Vallalkozé barmely alvallalkozdja szamara.
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AJANLATI NYILATKOZAT
FUGGELEKE

Villalkozasi szerzédés ,, Ivévizhdlézat rekonstrukeié Kalocsian” elnevezésii projekt
kivitelezési feladatainak teljes kord ellitdsdra a FIDIC Piros Konyv feltételei szerint

Megnevezés: Alcikkely: Adat:

Kalocsa Viros Onkormanyzata
6300K alocsa, Szent Istvan kirdly Gt
35.

Megrendeld megnevezése és cime 1.1.2.2¢és
1.3

EKISZ Epitéipari Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag
6000 Kecskemét, Kiskdrosi Gt 16.

Vallalkozé megnevezése és cime 1.1.2.3és
1.3

Meérntk megnevezése és cime 1.1.2.4 és Janotka Janos
1.3 1125 Budapest Varoskati kéz 2/E.

Megvaldsitas idétartama 1.1.33 Szerzodéses megéllapodas
hatdlyba 1€pésétdl szamitott 12
hénap

Jotallasi id6szak 1.1.3.7 60 hoénap (jogszabdly eltérd
elbirasa hidnyaban)

6300 Kalocsa kizigazgatasi teriilete
(HRSZ.: Hossza Antal utca 1961/1,
Kiss Em6 utca 1894 ¢és 1984,
Meéhész utca 1866 és 1964, Vasat
utca 2106, Hosdk tutja 1857,
Honvéd utca 2164, Dézsa Gyorgy
utca 2229, Bolt utca 1997, Ciglédi
ut 3069, Fényi Gyula utca 3953,
Toth Mike utca 3887 és 4114,
Vorosmarty utca 3507, Timar
Kalman utea 1565 és 1566, Selyem
utca 1261 és 1262, Zsldfa utca
1499)

Létesitményelem 1.1.5.6.

Elektronikus kommunikécié rendszerei 1.3 +36-76/509-058, ekiszi@ekisz.hu
Naplé tugyféljel: 853940502

Meértékado jog 1.4 A Magyarorszag teriiletén
hatalyban 1év6 jogszabalyok

Meértékado nyelv 1.4 | Magyar

Kommunikécié nyelve 1.4 Magyar

==




nem egyetértésen alapul)

A munkateriilet dtadasanak hatarideje 2.1 A Szerzbddéses Megéllapodas
hatalybalépését kivetd 5
munkanapon beliil

A Jotallasi Igények Teljesitésére Kikotott | 4.2 szerz. szerinti, AFA nélkiil

Biztositék dsszege szamitott ellenszolgaltatis 2 %-a
olyan pénznemben, ahogyan a
Szerz6déses Ar fizetendd

Rendes munkaidd 6.5 A normal munkaid6t a Vallalkozé
hatdrozza meg a Kiilonds
Feltételekben részletezett
korlatozasok figyelembevételével

Késedelmi k6tbér mértéke 8.7 és a szerz. szerinti AFA nélkiil

14.15 (b) szamitott ellenszolgaltatds 0,5 %-a
naponta

Késedelmi kotbér dsszegének felsé hatdra | 8.7 a szerz. szerinti AFA nélkiil

' szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a

Meghitisulasi kotbér a szerz. szerinti AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a

Az Eldleg teljes mértéke 14.2 a szerz szerinti AFA nélkiil

(a Szerzddéses Ar max 5 %-a) szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint FIDIC 14.15.
Alcikkely szerint elsé mondata
szerint.

Biztosftds benytjtasanak hatarideje:

(a) a biztositas megkotésének igazoldsa 18.1 A Szerzidéses Megallapodas
hatélybalépését kvetben
legkéstbb 5 nappal.

Harmadik fél biztositds minimaélis dsszege | 18.3 70.000.000, - Ft/év és 20.000.000,
- Ft/kéreseménymértékii teljes
kori épités-szerelési (C.AR)
biztositas

Dént6bizottsdg tagjainak szdma 20.2 nem keriil alkalmazdsra

Dontébizottsdg tagjanak kinevezése (ha | 20.3 nem kertil alkalmazasra

Kelt:

- - cégszer( aldiras

SRS
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UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ £S
AZ EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése sordn felmeriilt pétmunkakkal kapcsolatos szerzédésmodositisok
elszamolhatésagdnak és kozbeszerzési szempontbél torténd megalapozottsiganak a
vizsgélata a Véltoztatasi eljarasokban, valamint a Véllalkozéi kévetelések elbirilasa soran
clengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbdl adodoan a projektre biztositott EU tAmogatas
visszafizetésének elkeriilése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka
nem szerzddésmodositias eredménycként, hanem kizbeszerzési eljaras lefolytatasaval
és egy Gj szerzddés megkitésével Keril kifizetésre. A jelen Utmutaté a szerzédés
modositassal kapcsolatos pétmunkik elintézésnek eljarasrendjét szabalyozza.
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1. A Kozremiikodo Szervezet (KSZ), a Mérntk, a Megrendel6 és a Vallalkozé
szerepe az épitési szerzddés teljesitése soran

A KSZ &sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Ta4mogatdsi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatési Szerzédés/Okirat, Palyazati Utmutato) foglalt, azaz a tdmogatasra jogosult
muszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozéi koveteléssel érintett mfiszaki
tartalommal. Az elszdmolhatdsagi vizsgélat soran megéllapitdsra keriil, hogy a pétmunka
koltségei finanszirozhatdak-e a projekire biztositott eurdpai tdmogatasi forrasokboél,
Amennyiben a KSZ azt 4llapftja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek
nem elszamolhatoak a projekt keretében, a felmeriild tobblet koltségek csak és kizdrdlag a
Kedvezményezettet terhelik,

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ megitéiése szerint a Megrendel6 oldalan
felmeriild koériilmények - annak ellenére, hogy maga a potmunka miiszaki-szakmai tartalma
elszamolhatésigi szempontbdl rendben van - kdzbeszerzési szempontbdl (jellemzben elére
nem lithatésdg a Megrendeld részér6l) nem igazoljdk a Valtoztatds vagy a Vallalkozoéi
kovetelés alapjaul szolgals pétmunka elvégzését. A 272/2014. (X1.5.) Korményrendelet 100.
§-a alapjan a kedvezrményezett (Megrendeld) részére a szerzidés-médositassal érintett
tamogatasi sszeg csak a KSZ altal kidllitott szerz6dés-mddositasra vonatkozod tamogatod
tartalmt utoellendrzési vagy utélagos ellendrzésr6l késziilt jelentés megléte esetén
folydsithato.

A Mémdk alapvetd feladata a Vallalkozdsi szerz6désben foglalt miiszaki tartalom
vegrehajtasanak felligyelete miszaki és pénziigyi szempontbol. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriild vitds kérdések tisztazdsa, a Megrendeldi dontés elokészitése: a
Mérnok szakmailag vizsgalja meg a Véltoztatasi javaslat, a Vallalkozoi kivetelés alapjaul
szolgalé pétmunka miiszaki megfelel6ségét, indokoltsagat, a hozza kapesolodéd koltségek
nagysagat és a Villalkozo oldalan felmertilé koriilményeket. A vizsgélata eredményének
fliggvényében adja meg véleményét (hozzajarulds vagy elutasitds) a Valtoztatasi
javaslathoz, Vallalkozdi kiveteléshez, amely a Megrendeld dontését alapozza meg.

A Mémok a fent leirtakon kivill a Megrendel§ jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1,
13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyéasi/utasitisi/dontési jogkoreit.

A KSZ 4ltal alkalmazott minta kézbeszerzési dokumentacid kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Véltoztatdsokat, valamint a Vallalkozoi koveteléseket
a Megrendeld egyetert6 allaspontja (megrendeldi jovahagydsa) nélkiil jovahagyni, azokhoz
csak hozzéjarulhat. Megrendeldnek ugyanakkor a KSZ elszdmolhatésdggal kapcsolatos
nyilatkozatat és véleményét kell kérnie a Viltoztatdsi javaslattal vagy Vallalkozai
koveteléssel érintett potmunkédkhoz (szerzédésmoédositasokhoz) a véltozassal érintett
milszaki tartalom és/vagy a tobbletkdltségek tamogatdsbol torténd finanszirozhatosiga
érdekében.
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Abban az esetben, ha a Viéllalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitas eredménye, akkor a kovetelést megel6z6 Valtoztatdsi utasitds kiadasdhoz csak a
Megrendel6 jovahagyasa szilkséges.

A Vallalkozé a Valtoztatdsi javaslatot, illetve Véllalkozoi kovetelést / Akadalykozlést
részleteiben kidolgozza a FIDIC Altaldnos és Kiilonos Szerzédéses Feltételekben
meghatdrozott eldirasok alapjan.

2. Viltoztatasi eljaras, Villalkozéi kivetelés, Koncepcionalis egyeztetés
2.1 Vialtoztatasok

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi
utasitis kiaddsdval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Esszeriisitési
javaslat benyijtasiaval. Tovibba a Mérnik Vailtoztatasi javaslatot kérhet be a
Vallalkoz6t6l a FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendé — a FIDIC 13.
cikkelyének el6irasaival §sszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhatd
a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémok 4ltal kiadott Véltoztatasi utasitast nem el6zi meg
Valtoztatasi javaslat, azt a Mémok a megvaldsithatésagra és az drra vonatkozé elbzetes
megéillapodas nélkiil adja ki. Ha a Véllalkozd az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban
a megvalositasra vonatkozé hatdrid$ hosszabbitasi és/vagy tébbletkdltség igénye keletkezik,
a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozdi kivetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjén a Vallalkozd altal benyQjtott Valtoztatasi /
Esszeriisitési javaslatban a Véllalkozé részletes cléterjesztést készit, amelyhez mellékeli a
valtoztatassal kapcsolatos, a véltoztatist aldtdmaszté valamennyi dokumentumot is, A
Véltoztatdsi javaslatnak tartalmaznia kell a megval6sitisi idStartam hosszabbitasara
vonatkozo és/vagy tobbletkdltség igényét is.

2.2 Villalkozdi kivetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjén a Vallalkoz6i kovetelés jogszeriiségének eléfeltétele,
hogy Villalkozd a kovetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnsknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kortilményrdl, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre t6rténd utaldst, amely a kovetelés jogeime, Tovabba azt a tényt, hogy
varhatéan Véllalkozé tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridd hosszabbitasra (pontos
osszeg/hataridé meghatérozdsa nélkiil) kivetelést fog benyujtani.

A Vallalkozo a kovetelést eloidéz6 koriilmény vagy esemény tudomasara jutdsat kévetd 42
napon belill kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és aldtdmasztott kévetelést.
Ezen id6tartamtol eltémni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy
a Villalkozéd irdsban més idStartamot ajanl és azt Mémdk irasban elfogadja. A
bejelentéseket sorszamozva kell benyijtani, akar csak a Viallalkozéi kiveteléseket,
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azonban ez utdbbiakat nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz t6bb bejelentés
Osszefoglaldsat is magaba foglalhatja egy kivetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkoz6i kdvetelésre okot ad6 kériilménynek elhzédé hatdsa
van (pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Vallalkozénak havonta kell Véllalkozdi kévetelést (kdzbensd kovetelés) benytijtania. A
koriiimény hatasanak megsziinését kvetd 28 napon beliil pedig egy végsé kovetelést. Csak
a végsd kovetelés benytjtasa utdn van lehetiség a kovetelésekben meghatarozott koltségek
kifizetésére.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott mddon, tobbletkdltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi
id6tartam hosszabbitaséra jogosult. A szerzédéssel dsszefiiggésben természetesen mas okbol
is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti ktvetelése a Vallalkozdnak, amelyet a Mérnoknek kell
elbiralnia. Ugyanakkor az alébbi alcikkelyek valamelyikére t6rténé hivatkozasa esetén csak
az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kivetelése.

e 2.1 A helyszinre val6 bejutas joga (k6ltség + 1d6)
o 47 Kitlizés (koltség + id6)
e 412 Elére nem lathaté helyszini koriilmények (koltség+ido)

o 424 Répészet (koltség+idd)

o 74  Uzemprébak (koltség+idd)

o 8.5  Hatosdgok altal okozott késedelmek (1d6)

e 8.9  [Felfiiggesztés kovetkezményet (koltség+ido)

e 103 Beavatkozas az atvételkori probakba (ktltség + 1d6)
s 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+ido)

e 194 Vis Maior kdvetkezményei (koltség+ido)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3 pontok esetében a FIDIC, mint Altaldnos Feltételek szerint, a
koltségei meghatarozasakor haszonnal is szdmolhat a Vallalkozo, ugyanakkor a Kiilsnds
Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzddés teljesitése soran haszon kifizetésére a
Vallalkozd nem jogosult.)

2.3 Viltoztatisok és Viallalkozéi kévetelések kézotti kiilonbség

Nem keverendd Gssze a Viltoztatisi utasitds (FIDIC 13.1), a Viltoztatdsi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozoi kdvetelés lehet nem miiszaki tartalomvéltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikliszobléséhez
szilkséges a kivitelezés zokkenémentes folytatdsdnak a céljabdl (pl.: szivattytlizas
nagyobb hoéolvadés, esd utan; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kivili kozmi
atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).




- A Vallalkoz6i kivetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozdsra irAnyuld Véltoztatasi utasitas kévetkezménye is lehet. Ebben
az esetben nincs szd Valtoztatdsi javaslatrol csak Mémok altal kiadott Valtoztatasi
utasitasrol.

- Valtoztatisra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi
utasitas kiadasa vagy a Vallalkozé dltal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint
benyujtott Valtoztatasi / Esszeriisitési javaslat Mérnok altali jovahagyasa vagy a
Valtoztatasi javaslatra kibocsitott Viltoztatdsi utasitis kiad4sa utan hajthaté végre.
A Villalkozoi kivvetelés benyujtasit azonban megelézheti az annak alapjaul szolgalo
esemény kikiiszob6lése, munka elvégzése.

2.4 Eljarasrend - Viltoztatisi javaslatok, Vallalkozoi kévetelések /
Akadalyoztatasok bejelentése

A Valtoztatas széndékat, valamint a Vallalkozoi kovetelést / Akadalyoztatdst kivalto
eseményt, koriilményt Véllalkozénak be kell jelenteni Mémok felé az Altalanos és Killénos
Szerzddéses Feltételek vonatkozd Alcikkelyeiben el6irt modon és hataridén beliil.

A valtoztatas miiszaki, funkcionalis, tdmogathatésdgi és elszamolhat6sagi jellemzok
tekintetében sziikséges a Vallalkozoi Valtoztatisi javaslatok, Vallalkozéi kdvetelések /
Akadalyoztatasok bejelentése keretében bemutatott miiszaki megolddsok részletezése.
Vallalkozo feladata, hogy a Vallalkozoi Viltoztatasi javaslatokat, Véllalkozoi kiveteléseket
/ Akadalyoztatasokat ahol sziikséges szamitasi médokkal, képletekkel, tovabbi adatokkal
mutassa be, amelyek alapjan kétséget kizdré médon megallapithatd, hogy a miiszaki
megoldds egyenértékil vagy jobb, megajanliasnak mindsiil a k6zbeszerzési dokumenticioban
€s a kiegészito tajékoztatasban foglalt minimdlis Ajanlatkérdi (Megrendeldi) eldirasoknak,
valamint a Vallalkoz6 ajanlatdban és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben
foglaltakkal.

2.5 Eljarasrend - Viltoztatasi javaslatok, Vidllalkozéi Kkivetelések

jovahagyasa

A Villalkozé a Valtoztatdsi javaslatat, illetve a részletezett, indokolt és alatdmasztott
Vallalkozoi Kovetelést / Akadalyoztatast az Altaldnos és Kiilonds Szerzédéses Feltételek
vonatkoz6 Alcikkelyeiben eléirt modon és hatdridén beliil koteles megkiildeni Mérndknek.
Ezen thlmenten Vallalkozonak csatolnia kell minden aldtdmaszté részletet és
dokumentumot, amely az adott eseményre vagy kdriilményre vonatkoztathatd, tovabbd amit
a Mémdok eldir.

Megrendelé a szerzédésmodositast, valamint a szerz6désmadositast alatdmasztd valamennyi
dokumentumot a szerzédésmodositast kévetd két munkanapon beliil utéellenérzés céljabél




megkiildi a KSZ részére. A KSZ a dokumentumok beérkezését kovetd tizenst munkanapon
beliil elvégzi a kbzbeszerzési-jogi és elszamolhat6sagi szemponti ellendrzést.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtl térténd eltérés kockazata

Ha a szerz6dd felek (Megrendels, Vallalkozo) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el, és ennek kovetkezményeként a KSZ utélag az adott pétmunka
koltségének vagy a valtozassal érintett miszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott
tamogatasbél t6rténd finanszirozdsat nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz6dé
feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridd hosszabbitds nem tamogathatd, az eredeti
teljesitési hatarid6 utdn felmertilt koltségek nem finanszirozhatok tdmogatasbol.

Ha tartalékkeret nem 4ll rendelkezésre, és a jelen Utmutatoban foglaltak be nem tartdsa
kovetkezményeként a KSZ utdlag a szerz6désmodositast elszdmolhatdsagi és kizbeszerzést
szempontb6l nem tartjak megalapozottnak, szabalytalansagi eljarast kezdeményezhet, amely
az alapszerz6désre biztositott timogatas csokkentését eredményezheti.




